



Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de septiembre del 2018 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 3 de octubre del 2024 14:14.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6011800136
Referencia	2653272
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13022951

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Obra de modificación de las instalaciones de señalización para el establecimiento de limitaciones temporales de velocidad en la red de Metro de Madrid.

Tipo de contrato	Obras
Contrato mixto	No
Código CPV	45234115- 5

Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	No
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Negociado sin publicidad
Tipo de tramitación	Ordinaria
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	1.848.460,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	1.848.460,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	223.666,60 euros
Duración del contrato	17 meses

Preparación del contrato

Memoria Justificativa (Publicado el 7 de septiembre del 2018 12:31)

Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

 N^{o} de ofertas:

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A28512598

Nombre o razón social del

adjudicatario:

SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.

Importe de adjudicación (sin

impuestos):

1.848.460,00 euros

Importe de adjudicación (con

impuestos):

2.236.636,60 euros

№ del contrato: 7718000257

Fecha del contrato: 28 de septiembre del 2018

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 30/01/2020

Nombre: 6011800136_Ficha ampliacion

7718000257

NIF del contratista: A28512598

Nombre o razón social del

contratista:

SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U

Importe de la modificación (sin

impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con

impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 1034 días

Fecha de aprobación 13/04/2021

Nombre: SC 5000003852 2 AMPL PLAZO

7718000257

NIF del contratista: A28512598

Nombre o razón social del

contratista:

SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.

Importe de la modificación (sin

impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con

impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 415 días

Fecha de aprobación 26/05/2022

Nombre: 6011800136_TERCERA AMPLIACIÓN

PLAZO DE CONTRATO

NIF del contratista: A28512598

Nombre o razón social del

contratista:

SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.

Importe de la modificación (sin

impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con

impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 años

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

Memoria Justificativa de la Certificación Final de Obra del Contrato 7718000257 (Publicado el 3 de octubre del 2024 14:15)

Descargar

Certificación Final de Obra del Contrato 7718000257 (Publicado el 3 de octubre del 2024 14:15)

Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación 02/08/2024

№ del contrato 7718000257

Nombre o razón social del SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.

Importe de la liquidación (sin impuestos):

1.374.840,07 euros

1.663.556,48 euros

Descargar todos los archivos

Otra información	
Adjudicación del contrato (Publicado el 7 de septiembre del 2018 12:31)	<u>Descargar</u>
Fecha publicación adjudicación: 7 de septiembre del 2018	
Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 1 de octubre del 2018 12:32)	<u>Descargar</u>
Fecha publicación adjudicación definitiva: 1 de octubre del 2018	
Certificado de aprobación de adjudicación (Publicado el 7 de septiembre del 2018 12:30)	<u>Descargar</u>
Propuesta de adjudicación (Publicado el 7 de septiembre del 2018 12:31)	Descargar
Memoria Justificativa Modificación del Contrato 7718000257 (Publicado el 19 de abril del 2021 15:00)	<u>Descargar</u>
Memoria Justificativa de la 3ª Ampliación de Plazo del Contrato7718000257 (Publicado el 4 de Mayo del 2022 10:30)	<u>Descargar</u>

Modificación del Contrato (Publicado el 4 de febrero del 2020 12:34)	<u>Descargar</u>
Certificado de Aprobación de la segunda Modificación del Contrato 7718000257 (Publicado el 19 de abril del 2021 15:00)	<u>Descargar</u>
Acuerdo de Ampliación del Plazo de Ejecución del Contrato 7718000257-2 (Publicado el 18 de Mayo del 2021 11:15)	<u>Descargar</u>
Contrato 7718000257-2 (Publicado el 3 de junio del 2021 11:15)	Descargar
Certificado de la 3ª Ampliación de Plazo del Contrato 7718000257 (Publicado el 4 de Mayo del 2022 10:30)	<u>Descargar</u>

Fecha de descarga: 17-05-2025 00:58:01