En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 20 de julio del 2017 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de julio del 2021 13:07.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de agosto del 2017 14:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	127/2017
Referencia	1508526

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037474
Entidad adjudicadora	Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Proyecto de construcción de los depósitos de Villanueva de Perales (1.200 m3) y Villamantilla (1.000 m3)

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45240000-1
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	3.619.236,65 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	3.619.236,65 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	4.379.276,35 euros
Duración del contrato	13 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	18 de agosto del 2017 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 20 de julio del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 20 de julio del 2017 12:31) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Área de Construcción, Tratamiento y Regulación. C/ José Abascal, nº 9, 2ª planta. 28003 Madrid. Tfno: 91 545 10 00. Extensión 1059.

- www.canaldeisabelsegunda.es

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 9, planta baja. 28003 Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 22 de septiembre de 2017, a las 9:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

17 de septiembre del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	19
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A46146387
Nombre o razón social del adjudicatario:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.777.099,74 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.150.290,69 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	30/11/2018

Nombre:	Modificación contrato 127/2017
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-29.985,88 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	-36.282,92 euros
Fecha de aprobación	30/09/2019

Nombre:	Modificación contrato 127/2017 (2)
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	15.401,14 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	18.635,38 euros
Fecha de aprobación	04/11/2020

Nombre:	Ampliación plazo 127/2017 (2)
NIF del contratista:	A46146387

Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	4 meses

Fecha de aprobación	18/01/2021

Nombre:	Modificación contrato 127/2017 (3)
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros

Fecha de aprobación	01/03/2021

Nombre:	Modificación contrato 127/2017 (4)
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):	113.313,99 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	137.109,93 euros

Fecha de aprobación	05/03/2021

Nombre:	Modificación contrato 127/2017 (5)
NIF del contratista:	A46146387
Nombre o razón social del contratista:	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 3 de julio del 2018 11:02) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 3 de julio del 2018

Acta mesa contratación 22 septiembre 2017 (Publicado el 20 de octubre del 2017 12:01) Descargar

Certificado de ofertas presentadas (Publicado el 20 de octubre del 2017 12:01) Descargar

Acta mesa contratación 26 octubre 2017 (Publicado el 7 de noviembre del 2017 09:01)	Descargar
Acta mesa contratación 15 diciembre 2017 (Publicado el 8 de enero del 2018 17:01)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación de 11 de abril 2018 (Publicado el 3 de Mayo del 2018 15:31)	Descargar
anuncio modificación (Publicado el 18 de marzo del 2019 13:03)	Descargar
anuncio modificación. (Publicado el 30 de diciembre del 2019 12:33)	Descargar
127/2017/PA02 (Publicado el 26 de enero del 2021 09:16)	Descargar
Anuncio 3º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021 11:30)	Descargar
Informe aprobación 3º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021 11:30)	Descargar
Anuncio 4º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021 11:30)	Descargar
Informe aprobación 4º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021 11:30)	Descargar
Anuncio 5º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021 11:30)	Descargar
Informe aprobación 5º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021 11:30)	Descargar
127/2017 Subcontratación	Descargar

Proyecto (escaneo) Proyecto: Tomo 0 de 5 Proyecto: Tomo 1 de 5 Proyecto: Tomo 2 de 5

Proyecto: Tomo 3 de 5 Proyecto: Tomo 4 de 5 Proyecto: Tomo 5 de 5