

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de noviembre del 2020 15:15.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de octubre del 2024 11:02.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 21 de diciembre del 2020 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 20/2020

Referencia 3772456

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)

A13043495

Entidad adjudicadora

- Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local
 - Planifica Madrid, Proyectos y Obras, S.A.

Objeto del contrato

El objeto es la ejecución de las obras de construcción de un edificio de nueva planta, definido en el Proyecto de obras de construcción de Edificio único judicial situado en la Avenida de la Constitución nº 188, en Torrejón de Ardoz (Madrid). Lotes: No procede

Tipo de contrato

Obras

Contrato mixto

No

Código CPV

45216112-2

Legislación nacional aplicable

Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada

No

Sistema de contratación

No aplica

Código NUTS

ES300

Compra pública de innovación

No

Financiación de la Unión Europea

No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación

Abierto

Tipo de tramitación

Ordinaria

Método de presentación de ofertas

Manual

Subasta electrónica

No

Valor estimado sin impuestos

12.353.095,53 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos

12.353.095,53 euros

Presupuesto base licitación. 14.947.245,59 euros
Importe total

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 21 de diciembre del 2020 14:00

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de noviembre del 2020 15:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Órgano Gestor de la Contratación: Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. - Calle Alcalá nº 21 - 4ª planta - 28014 Madrid. Código ES300NUTS. Tlfno: 915240436; Fax: 915770150. Correos electrónicos: cmoreno@obrasdemadrid.com y pvillanueva@obrasdemadrid.com (consultas técnicas), y md.nogal@obrasdemadrid.com (consultas administrativas. Centro Directivo Promotor del contrato: Consejería de Interior, Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Infraestructuras Judiciales, constituye la Unidad Administrativa encargada del seguimiento y ejecución del contrato. Dirección Postal: Carrera de San Jerónimo. 13 - 28014 (Madrid) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: <http://www.madrid.org/contratospublicos>. Presentación de ofertas: Hasta el 21/12/2020 - 14:00 horas - Lugar: Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. - Calle Alcalá, 21 - 1ª planta. Apertura de Plicas: El 14/01/2021 a las 10:00 hs. Esta fecha y hora puede sufrir modificación y se haría pública con una antelación mínima de siete días naturales, en la plataforma de contratación pública de la Comunidad de Madrid. Lugar de apertura: Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A. - Calle Alcalá, nº 21, 4ª planta - 28014 Madrid. Asistencia según aforo, máximo una persona por licitador. Doc.DEUC editable en Doc. Complementaria.

Tablón de anuncios electrónico

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	8
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A83283861
Nombre o razón social del adjudicatario:	GYOCIVIL, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	10.995.490,33 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	13.304.543,30 euros
Fecha del contrato:	17 de marzo del 2021

Ejecución del contrato

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 15 de junio del 2023 11:09)

[Descargar](#)

Alegaciones del contratista sobre la modificación del contrato
(Publicado el 15 de junio del 2023 11:09)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de Mayo
del 2023 14:06)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de Mayo
del 2023 14:06)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 11 de Mayo
del 2023 14:06)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 11 de Mayo
del 2023 14:06)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 26 de Mayo
del 2023 14:49)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 28 de abril del 2023
14:12)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 12 de Mayo del
2023 12:15)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 12 de Mayo del
2023 12:15)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 29 de septiembre
del 2023 11:42)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 29 de septiembre
del 2023 11:42)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 29 de septiembre
del 2023 11:42)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 18 de octubre del
2024 11:02)

[Descargar](#)

Proyecto Modificado Torrejón Ardoz	Descargar
Proyecto Modificado Torrejón Ardoz	Descargar
Proyecto Modificado Torrejón Ardoz	Descargar
Proyecto Modificado Torrejón Ardoz	Descargar
Proyecto Modificado Torrejón Ardoz	Descargar
Proyecto Modificado Torrejón Ardoz	Descargar
Resolución Órgano de Contratación (Publicado el 12 de julio del 2023 08:13)	Descargar
INFORME JURIDICO SOBRE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE RESOLUCION DE CONTRATO (Publicado el 12 de julio del 2023 08:13)	Descargar
INFORME TECNICO SOBRE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE RESOLUCION DE CONTRATO (Publicado el 12 de julio del 2023 08:13)	Descargar

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

20/2020 Acuerdo de Adjudicación (Publicado el 18 de febrero del 2021 08:15) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 18 de febrero del 2021

2020 ENVÍO Ánuncio adjudicación DOUE (Publicado el 25 de marzo del 2021 10:01) [Descargar](#)

20/2020 Anuncio formalización DOUE (Publicado el 12 de abril del 2021 11:00) [Descargar](#)

20/2020 Anuncio de formalización BOCM (Publicado el 19 de abril del 2021 11:45) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 14 de abril del 2021

20/2020 documento DEUC editable [Descargar](#)

20/2020 Certificado empresas presentadas (Publicado el 22 de diciembre del 2020 13:30) [Descargar](#)

20/2020 Acta apertura sobre nº 1 (Publicado el 22 de diciembre del 2020 13:30) [Descargar](#)

20/2020 Acta apertura Sobre nº 2 (Publicado el 23 de diciembre del 2020 11:45) [Descargar](#)

20/2020 Acta apertura sobre Nº 3 (Publicado el 19 de enero del 2021 08:30) [Descargar](#)

20/2020 Acta Mesa de contratación 03/02/21 (Publicado el 3 de febrero del 2021 12:30) [Descargar](#)

20/2020 Anuncio de Licitación (Publicado el 13 de noviembre del 2020 15:15) [Descargar](#)

20/2020 Publicación anuncio DOUE (Publicado el 18 de noviembre del 2020 09:45) [Descargar](#)

20/2020 Anuncio BOCM (Publicado el 30 de noviembre del 2020 10:15) [Descargar](#)

20/2020 Designación mesa de contratación (Publicado el 15 de diciembre del 2020 11:00) [Descargar](#)

20/2020 ANUNCIO APERTURA SOBRE Nº 2 (Publicado el 15 de diciembre del 2020 18:30) [Descargar](#)

20/2020 Requerimiento de Subsanación de Doc. Administrativa (Publicado el 22 de diciembre del 2020 13:30) [Descargar](#)

[20/2020 proyecto](#)
