

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de mayo del 2015 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de diciembre del 2020 14:03.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 15 de junio del 2015 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 33/2015

Referencia 269757

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13037474

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - o Canal de Isabel II, Ente Público
-

- Objeto del contrato

Proyecto y ejecución de las obras de adecuación al Plan Nacional de Calidad de las Aguas en la EDAR de Casaquemada (T.M. San Fernando de Henares).

- Tipo de contrato

Obras

- Código CPV

45232420-2, 45232421-9

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Procedimiento de adjudicación

Abierto

- Valor estimado sin impuestos

8.271.523,59 euros

- Presupuesto base licitación sin impuestos

8.271.523,59 euros

- Presupuesto base licitación. Importe total

10.008.543,54 euros

- Duración del contrato

24 meses

- Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

15 de junio del 2015 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:

13 de mayo del 2015

- [Publicación de la licitación en el BOCM](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 13 de Mayo del 2015 15:01)

[Descargar](#)

8.77 MB

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Área de Construcción, Depuración y Reutilización. C/ José Abascal, 9, 1ª planta. 28003 Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 - Extensión 1346.

- www.canalgestion.es

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia. 125. Edificio 9 - planta baja. 28003. Madrid. Hasta las 13:00 h.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de actos. C/ Santa Engracia. 125. Edificio 1 - planta baja. 28003 Madrid. Día 30 de octubre de 2015, a las 9:30 horas.

*** Visita a las instalaciones:**

Día 5 de mayo de 2015, a las 10:00 horas.

Los interesados en participar en la visita deben contactar a través del teléfono 91 545 10 00 solicitando contactar con las extensiones 2323, 2206, 3142, 2406 o 1094 o, preferentemente, a través de correo electrónico a las direcciones siguientes: aolmos@canalgestion.es; mllandres@canalgestion.es; adeorbe@canalgestion.es; cpernaute@canalgestion.es; rarellan@canalgestion.es

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:
23 de diciembre del 2016

- [Publicación de la formalización en el BOCM](#)

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:

5

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

UTE PTE. CONSTITUIR

Nombre o razón social del adjudicatario:

UTE ACCIONA AGUA, S.A.-ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

5.053.900,91 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

6.115.220,10 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

22/01/2018

Nombre:

Modificación 269757

NIF del contratista:

U87675575

Nombre o razón social del contratista:
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. - ACCIONA AGUA S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):
93.549,34 euros

Importe de la modificación (con impuestos):
113.194,71 euros

Fecha de aprobación
12/02/2018

Nombre:
Modificación 269757

NIF del contratista:
U87675575

Nombre o razón social del contratista:
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. - ACCIONA AGUA S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):
30.361,87 euros

Importe de la modificación (con impuestos):
36.737,87 euros

Fecha de aprobación
15/04/2019

Nombre:
Modificación contrato 33/2015

NIF del contratista:
U87675575

Nombre o razón social del contratista:
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA AGUA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):
153.772,77 euros

Importe de la modificación (con impuestos):
186.065,05 euros

Fecha de aprobación
16/05/2019

Nombre:
Modificación contrato 33/2015.

NIF del contratista:
U87675575

Nombre o razón social del contratista:
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA AGUA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):
155.784,34 euros

Importe de la modificación (con impuestos):
188.499,05 euros

Fecha de aprobación
07/05/2020

Nombre:
Ampliación plazo 33/2015 (3)

NIF del contratista:
U87675575

Nombre o razón social del contratista:
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. - ACCIONA AGUA S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):
0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):
0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

51 días

Fecha de aprobación

29/06/2020

Nombre:

Ampliación plazo 33/2015 (4)

NIF del contratista:

U87675575

Nombre o razón social del contratista:

UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. - ACCIONA AGUA S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

35 días

Fecha de aprobación

28/01/2020

Nombre:

Modificación contrato 33/2015 (3)

NIF del contratista:

U87675575

Nombre o razón social del contratista:

UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA AGUA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

30.356,33 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

36.731,16 euros

Fecha de aprobación

16/03/2020

Nombre:

Modificación contrato 33/2015 (4)

NIF del contratista:

U87675575

Nombre o razón social del contratista:

UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA AGUA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

10.007,46 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

12.109,03 euros

Fecha de aprobación

30/06/2020

Nombre:

Modificación contrato 33/2015 (5)

NIF del contratista:

U87675575

Nombre o razón social del contratista:

UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA AGUA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

9.901,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

11.980,21 euros

Fecha de aprobación

31/07/2020

Nombre:

Modificación contrato 33/2015 (6)

NIF del contratista:

U87675575

Nombre o razón social del contratista:

UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. -ACCIONA AGUA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

-17.285,52 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-20.915,48 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 14 de octubre del 2016 11:15)

[Descargar](#)

183.56 KB

Fecha publicación adjudicación:

14 de octubre del 2016

Visita a las instalaciones (Publicado el 13 de Mayo del 2015 15:01)

[Descargar](#)

77.98 KB

Modificación del contrato (Publicado el 24 de agosto del 2018 11:32)

[Descargar](#)

89.51 KB

Segunda modificación del contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2018 10:31)

[Descargar](#)

89 KB

Anuncio modificación contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2019 14:04)

[Descargar](#)

89.58 KB

Anuncio modificación contrato. (Publicado el 11 de septiembre del 2019 14:04)

[Descargar](#)

87.5 KB

33/2015/PA03 (Publicado el 23 de junio del 2020 07:31)

[Descargar](#)

614.47 KB

33/2015/PA04 (Publicado el 5 de octubre del 2020 11:01)

[Descargar](#)

254.4 KB

anuncio modificado (Publicado el 18 de noviembre del 2020 10:01)

[Descargar](#)

415.19 KB

informe aprobación modificado (Publicado el 18 de noviembre del 2020 10:01)

[Descargar](#)

765.14 KB

anuncio modificación (Publicado el 18 de noviembre del 2020 10:01)

[Descargar](#)

416.68 KB

informe aprobación modificación (Publicado el 18 de noviembre del 2020 10:01)

[Descargar](#)

3.45 MB

anuncio modificación. (Publicado el 18 de noviembre del 2020 10:01)

[Descargar](#)

244.59 KB

informe aprobación modificación. (Publicado el 18 de noviembre del 2020 10:01)

[Descargar](#)

4.36 MB

anuncio modificación contrato (Publicado el 16 de diciembre del 2020 14:16)

[Descargar](#)

247.54 KB

Informe aprobación modificación contrato (Publicado el 16 de diciembre del 2020 14:16)

[Descargar](#)

1009.53 KB

[Publicación de la modificación de la licitación en el BOCM](#)