

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de mayo del 2015 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de diciembre del 2020 14:03.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 15 de junio del 2015 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 33/2015

Referencia 269757

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037474

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Proyecto y ejecución de las obras de adecuación al Plan Nacional de Calidad de las Aguas en la EDAR de Casaquemada (T.M. San Fernando de Henares).

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45232420-2,
45232421-9

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 8.271.523,59 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 8.271.523,59 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 10.008.543,54 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 15 de junio del 2015 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 13 de mayo del 2015

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Documento adicional (Publicado el 13 de Mayo del 2015 15:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Área de Construcción, Depuración y Reutilización. C/ José Abascal, 9, 1ª planta. 28003 Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 - Extensión 1346.

- www.canalgestion.es

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

* **Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia. 125. Edificio 9 - planta baja. 28003. Madrid. Hasta las 13:00 h.

* **Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de actos. C/ Santa Engracia. 125. Edificio 1 - planta baja. 28003 Madrid. Día 30 de octubre de 2015, a las 9:30 horas.

* **Visita a las instalaciones:**

Día 5 de mayo de 2015, a las 10:00 horas.

Los interesados en participar en la visita deben contactar a través del teléfono 91 545 10 00 solicitando contactar con las extensiones 2323, 2206, 3142, 2406 o 1094 o, preferentemente, a través de correo electrónico a las direcciones siguientes: aolmos@canalgestion.es; mllandres@canalgestion.es; adeorbe@canalgestion.es; cpernaute@canalgestion.es; rarellan@canalgestion.es

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

23 de diciembre del 2016

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	UTE PTE. CONSTITUIR
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE ACCIONA AGUA, S.A.-ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	5.053.900,91 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	6.115.220,10 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 22/01/2018

Nombre: Modificación 269757

NIF del contratista: U87675575

Nombre o razón social del contratista: UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. - ACCIONA AGUA S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 93.549,34 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 113.194,71 euros

Fecha de aprobación 12/02/2018

Nombre: Modificación 269757

NIF del contratista: U87675575

Nombre o razón social del contratista: UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. - ACCIONA AGUA S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 30.361,87 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 36.737,87 euros

Fecha de aprobación 15/04/2019

Nombre: Modificación contrato 33/2015

NIF del contratista: U87675575

Nombre o razón social del contratista: UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
- ACCIONA AGUA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 153.772,77 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 186.065,05 euros

Fecha de aprobación 16/05/2019

Nombre: Modificación contrato 33/2015.

NIF del contratista: U87675575

Nombre o razón social del contratista: UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
- ACCIONA AGUA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 155.784,34 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 188.499,05 euros

Fecha de aprobación 07/05/2020

Nombre: Ampliación plazo 33/2015 (3)

NIF del contratista: U87675575

Nombre o razón social del contratista: UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. -
ACCIONA AGUA S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 51 días

Fecha de aprobación 29/06/2020

Nombre: Ampliación plazo 33/2015 (4)

NIF del contratista: U87675575

Nombre o razón social del contratista: UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. - ACCIONA AGUA S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 35 días

Fecha de aprobación 28/01/2020

Nombre: Modificación contrato 33/2015 (3)

NIF del contratista: U87675575

Nombre o razón social del contratista: UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA AGUA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 30.356,33 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 36.731,16 euros

Fecha de aprobación 16/03/2020

Nombre: Modificación contrato 33/2015 (4)

NIF del contratista: U87675575

Nombre o razón social del contratista: UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
- ACCIONA AGUA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 10.007,46 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 12.109,03 euros

Fecha de aprobación 30/06/2020

Nombre: Modificación contrato 33/2015 (5)

NIF del contratista: U87675575

Nombre o razón social del contratista: UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
- ACCIONA AGUA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 9.901,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 11.980,21 euros

Fecha de aprobación 31/07/2020

Nombre:	Modificación contrato 33/2015 (6)
NIF del contratista:	U87675575
Nombre o razón social del contratista:	UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. -ACCIONA AGUA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-17.285,52 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	-20.915,48 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 14 de octubre del 2016 11:15) [Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 14 de octubre del 2016

Visita a las instalaciones (Publicado el 13 de Mayo del 2015 15:01) [Descargar](#)

Modificación del contrato (Publicado el 24 de agosto del 2018 11:32) [Descargar](#)

Segunda modificación del contrato (Publicado el 20 de septiembre del 2018 10:31) [Descargar](#)

Anuncio modificación contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2019 14:04) [Descargar](#)

Anuncio modificación contrato. (Publicado el 11 de septiembre del 2019 14:04) [Descargar](#)

33/2015/PA03 (Publicado el 23 de junio del 2020 07:31) [Descargar](#)

33/2015/PA04 (Publicado el 5 de octubre del 2020 11:01) [Descargar](#)

anuncio modificado (Publicado el 18 de noviembre del 2020 10:01)

[Descargar](#)

informe aprobación modificado (Publicado el 18 de noviembre del 2020 10:01)

[Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 18 de noviembre del 2020 10:01)

[Descargar](#)

informe aprobación modificación (Publicado el 18 de noviembre del 2020 10:01)

[Descargar](#)

anuncio modificación. (Publicado el 18 de noviembre del 2020 10:01)

[Descargar](#)

informe aprobación modificación. (Publicado el 18 de noviembre del 2020 10:01)

[Descargar](#)

anuncio modificación contrato (Publicado el 16 de diciembre del 2020 14:16)

[Descargar](#)

Informe aprobación modificación contrato (Publicado el 16 de diciembre del 2020 14:16)

[Descargar](#)

[Publicación de la modificación de la licitación en el BOCM](#)
