

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de octubre del 2018 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 2 de julio del 2020 14:04.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 7 de noviembre del 2018 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Número de expediente P.A. 44/2018 HUP

Referencia 2654812

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13013772

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario de La Princesa

Objeto del contrato

Obras de reforma del Centro de transformación (instalación cabinas media y alta tensión) del Hospital Universitario de la Princesa

| | |
|--|-------------------------------|
| Tipo de contrato | Obras |
| Código CPV | 45310000-3 |
| Código NUTS | ES300 |
| Compra pública de innovación | No |
| Procedimiento de adjudicación | Abierto simplificado |
| Valor estimado sin impuestos | 185.486,61 euros |
| Presupuesto base licitación sin impuestos | 185.486,61 euros |
| Presupuesto base licitación. Importe total | 224.438,80 euros |
| Duración del contrato | 2 meses |
| Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación | 7 de noviembre del 2018 23:59 |

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Preparación del contrato

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 18 de octubre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 18 de octubre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de octubre del 2018 13:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 18 de octubre del 2018 13:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

Obtención de documentación e información:

Hospital Universitario de la Princesa. Servicio de Logística. Calle diego de León, 62. 28006-Madrid. Tf: 91 520 22 95. Fax: 91 520 22 34

Correo electrónico: mdolores.garcia-mochales@madrid.org

Oficinas de Atención al Ciudadano

Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

-Sistema de licitación electrónica licit@.

Apertura de sobre 1: Documentación técnica relativa a los criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor.

Fecha y hora: 8 de noviembre de 2018. 10:00 horas

Apertura de sobre 2 : Proposición económica y documentación técnica relativa a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas.

Fecha y hora: 15 de noviembre de 2018. 10:00 horas

-Calle Diego de León, 62, planta 12, 28006-Madrid.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 12 de noviembre del 2018 12:01)

[Descargar](#)

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de noviembre del 2018 14:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

| Nº del lote | Objeto del lote |
|---|---|
| 1 | Objeto del lote no informado. |
| Nº de ofertas: | 6 |
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | A73998346 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. |

Importe de adjudicación (sin impuestos): 151.171,59 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 182.917,62 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 07/05/2020

Nombre: Modificación contrato PA 44/2018 HUP

NIF del contratista: A73998346

Nombre o razón social del contratista: ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 65.403,46 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 79.138,19 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Resolución de Adjudicación (Publicado el 7 de diciembre del 2018 15:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 4 de diciembre del 2018

Proyecto de obra (Publicado el 18 de octubre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación 46/2018, apertura documentación administrativa y técnica (Publicado el 8 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 49/2018 propuesta adjudicación (Publicado el 14 de enero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación apertura económica (Publicado el 5 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación adjudicación (Publicado el 5 de febrero del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 18 de octubre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Aviso visita a instalaciones (Publicado el 18 de octubre del 2018 13:31)

[Descargar](#)

Anuncio formalización contrato (Publicado el 31 de enero del 2019 15:31)

[Descargar](#)

Aprobación modificación contrato (Publicado el 2 de julio del 2020 14:16)

[Descargar](#)
