

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de julio del 2016 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de julio del 2021 13:43.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de agosto del 2016 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 41/2016

**Referencia** 829829

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037474

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
  - Canal de Isabel II, Ente Público

**Objeto del contrato**

Obras del proyecto de construcción CR-010-16-CY de renovación de tubería y rehabilitación de la galería del Paseo de la Castellana

**Tipo de contrato** Obras

**Código CPV** 45231110-9

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 10.370.980,84 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 10.370.980,84 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 12.548.886,82 euros

**Duración del contrato** 18 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 16 de agosto del 2016 14:00

## Convocatoria

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 29 de junio del 2016

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 22 de julio del 2016

---

## **Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de julio del 2016 13:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### **\* Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión S.A. Área de Construcción de Redes de Abastecimiento. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 3 - planta baja. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00. Ext. 1115

- [www.canalgestion.es](http://www.canalgestion.es)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

### **\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión S.A. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125, Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid. Hasta las 13:00 h.

### **\* Apertura de Ofertas:**

- Canal Isabel II Gestión S.A. Salón de actos. Calle Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 30 de septiembre de 2016, a las 09:30 horas.

---

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

30 de Mayo del 2017

**Publicación de la formalización en el BOCM****Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	8
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A81638108
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	6.177.993,29 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	7.475.371,88 euros

## Ejecución del contrato

---

**Modificaciones de contrato**

<b>Fecha de aprobación</b>	28/11/2017
----------------------------	------------

**Nombre:** Modificación 829829

**NIF del contratista:** A81638108

**Nombre o razón social del contratista:** ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 121.767,41 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 147.338,93 euros

---

**Fecha de aprobación** 29/01/2019

**Nombre:** Modificación contrato 41/2016

**NIF del contratista:** A81638108

**Nombre o razón social del contratista:** ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 63.684,27 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 77.057,97 euros

---

**Fecha de aprobación** 13/05/2019

**Nombre:** Modificación contrato 41/2016.

**NIF del contratista:** A81638108

**Nombre o razón social del contratista:** ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 155.364,85 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 187.991,47 euros

---

**Fecha de aprobación** 11/03/2020

**Nombre:** Modificación contrato 41/2016 (3)

**NIF del contratista:** A81638108

**Nombre o razón social del contratista:** ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 349.859,63 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 423.330,15 euros

---

**Fecha de aprobación** 16/03/2020

**Nombre:** Modificación contrato 41/2016 (4)

**NIF del contratista:** A81638108

**Nombre o razón social del contratista:** ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 349.859,63 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 423.330,15 euros

---

**Fecha de aprobación** 29/10/2020

**Nombre:** Ampliación plazo 41/2016 (2)

**NIF del contratista:** A81638108

**Nombre o razón social del contratista:** ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 120 días

---

**Fecha de aprobación** 27/10/2020

**Nombre:** Modificación contrato 41/2016 (5)

**NIF del contratista:** A81638108

**Nombre o razón social del contratista:** ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 62.251,19 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 75.323,94 euros

---

**Fecha de aprobación** 21/01/2021

**Nombre:** Modificación contrato 41/2016 (7)

**NIF del contratista:** A81638108

**Nombre o razón social del contratista:** ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 47.929,86 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 57.995,13 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 14 de marzo del 2017 12:02)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 14 de marzo del 2017

Acta de la mesa de contratación de 30 de septiembre de 2016  
(Publicado el 2 de noviembre del 2016 12:32)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 2 de noviembre del 2016  
12:32)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 14 de febrero de 2017 (Publicado el  
21 de febrero del 2017 15:01)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación de 22 de febrero de 2017 (Publicado el 27  
de febrero del 2017 11:31)

[Descargar](#)

Modificación del contrato (Publicado el 24 de agosto del 2018 11:01)

[Descargar](#)

Anuncio modificación contrato (Publicado el 20 de marzo del 2019 15:31) [Descargar](#)

Anuncio modificación contrato. (Publicado el 11 de septiembre del 2019 14:35) [Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 2 de octubre del 2020 11:16) [Descargar](#)

Informe aprobación modificación (Publicado el 2 de octubre del 2020 11:16) [Descargar](#)

41/2016/PA02 (Publicado el 10 de noviembre del 2020 09:32) [Descargar](#)

anuncio modificación. (Publicado el 15 de diciembre del 2020 10:31) [Descargar](#)

informe aprobación modificación. (Publicado el 15 de diciembre del 2020 10:31) [Descargar](#)

anuncio modificación contrato (Publicado el 16 de diciembre del 2020 14:16) [Descargar](#)

informe aprobación modificación contrato (Publicado el 16 de diciembre del 2020 14:16) [Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 18 de febrero del 2021 11:17) [Descargar](#)

informe modificación (Publicado el 18 de febrero del 2021 11:17) [Descargar](#)

41/2016 Subcontratación [Descargar](#)

---

[Proyecto Tomo 1](#) [Proyecto Tomo 2](#) [Proyecto Tomo 3](#) [Proyecto Tomo 4](#) [Proyecto Tomo 5](#)

---