

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 22 de julio del 2016 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de julio del 2021 13:43.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de agosto del 2016 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 41/2016

Referencia 829829

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037474

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
■ Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Obras del proyecto de construcción CR-010-16-CY de renovación de tubería y rehabilitación de la galería del Paseo de la Castellana

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45231110-9

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 10.370.980,84 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 10.370.980,84 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 12.548.886,82 euros

Duración del contrato 18 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 16 de agosto del 2016 14:00

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 29 de junio del 2016

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 22 de julio del 2016

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 22 de julio del 2016 13:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión S.A. Área de Construcción de Redes de Abastecimiento. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 3 - planta baja. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00. Ext. 1115

- www.canalgestion.es

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión S.A. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125, Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid. Hasta las 13:00 h.

*** Apertura de Ofertas:**

- Canal Isabel II Gestión S.A. Salón de actos. Calle Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 30 de septiembre de 2016, a las 09:30 horas.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

30 de Mayo del 2017

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	8
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A81638108
Nombre o razón social del adjudicatario:	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	6.177.993,29 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	7.475.371,88 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	28/11/2017
----------------------------	------------

Nombre: Modificación 829829

NIF del contratista: A81638108

Nombre o razón social del contratista: ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 121.767,41 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 147.338,93 euros

Fecha de aprobación 29/01/2019

Nombre: Modificación contrato 41/2016

NIF del contratista: A81638108

Nombre o razón social del contratista: ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 63.684,27 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 77.057,97 euros

Fecha de aprobación 13/05/2019

Nombre: Modificación contrato 41/2016.

NIF del contratista: A81638108

Nombre o razón social del contratista: ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 155.364,85 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 187.991,47 euros

Fecha de aprobación 11/03/2020

Nombre: Modificación contrato 41/2016 (3)

NIF del contratista: A81638108

Nombre o razón social del contratista: ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 349.859,63 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 423.330,15 euros

Fecha de aprobación 16/03/2020

Nombre: Modificación contrato 41/2016 (4)

NIF del contratista: A81638108

Nombre o razón social del contratista: ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 349.859,63 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 423.330,15 euros

Fecha de aprobación 29/10/2020

Nombre: Ampliación plazo 41/2016 (2)

NIF del contratista: A81638108

Nombre o razón social del contratista: ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 120 días

Fecha de aprobación 27/10/2020

Nombre: Modificación contrato 41/2016 (5)

NIF del contratista: A81638108

Nombre o razón social del contratista: ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 62.251,19 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 75.323,94 euros

Fecha de aprobación 21/01/2021

Nombre: Modificación contrato 41/2016 (7)

NIF del contratista: A81638108

Nombre o razón social del contratista: ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 47.929,86 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 57.995,13 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 14 de marzo del 2017 12:02)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 14 de marzo del 2017

Acta de la mesa de contratación de 30 de septiembre de 2016
(Publicado el 2 de noviembre del 2016 12:32)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 2 de noviembre del 2016
12:32)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 14 de febrero de 2017 (Publicado el
21 de febrero del 2017 15:01)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación de 22 de febrero de 2017 (Publicado el 27
de febrero del 2017 11:31)

[Descargar](#)

Modificación del contrato (Publicado el 24 de agosto del 2018 11:01)

[Descargar](#)

Anuncio modificación contrato (Publicado el 20 de marzo del 2019 15:31) [Descargar](#)

Anuncio modificación contrato. (Publicado el 11 de septiembre del 2019 14:35) [Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 2 de octubre del 2020 11:16) [Descargar](#)

Informe aprobación modificación (Publicado el 2 de octubre del 2020 11:16) [Descargar](#)

41/2016/PA02 (Publicado el 10 de noviembre del 2020 09:32) [Descargar](#)

anuncio modificación. (Publicado el 15 de diciembre del 2020 10:31) [Descargar](#)

informe aprobación modificación. (Publicado el 15 de diciembre del 2020 10:31) [Descargar](#)

anuncio modificación contrato (Publicado el 16 de diciembre del 2020 14:16) [Descargar](#)

informe aprobación modificación contrato (Publicado el 16 de diciembre del 2020 14:16) [Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 18 de febrero del 2021 11:17) [Descargar](#)

informe modificación (Publicado el 18 de febrero del 2021 11:17) [Descargar](#)

41/2016 Subcontratación [Descargar](#)

[Proyecto Tomo 1](#) [Proyecto Tomo 2](#) [Proyecto Tomo 3](#) [Proyecto Tomo 4](#) [Proyecto Tomo 5](#)
