

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de noviembre del 2017 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de julio del 2021 14:58.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 27 de diciembre del 2017 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 192/2017

**Referencia** 1882020

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)**

A13037474

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
  - Canal de Isabel II, Ente Público

**Objeto del contrato**

Obras del proyecto CR-010-17-CY, de acondicionamiento del tramo 5º del segundo anillo principal de distribución de agua potable de la Comunidad de Madrid, excepto zona del monte de Boadilla del Monte (Madrid).

**Tipo de contrato**

Obras

**Código CPV**

45231110-9

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

**Valor estimado sin impuestos**

3.544.655,33 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos**

3.544.655,33 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total**

4.289.032,95 euros

**Duración del contrato**

19 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación**

27 de diciembre del 2017 14:00

## Convocatoria

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 27 de noviembre del 2017

## Publicación de la licitación en el BOCM

---

[Descargar todos los archivos](#)

### Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 27 de noviembre del 2017 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

### Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Área Construcción Redes de Abastecimiento. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 3, planta baja. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00. Extensión: 1115.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

**\* Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Salón de actos. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 2 de febrero de 2018, a las 09:30 h.

---

### Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

15 de octubre del 2018

**Publicación de la formalización en el BOCM****Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	7
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	U88068192
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.- CANALIZACIONES TADOP, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.956.650,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	2.367.546,50 euros

## Ejecución del contrato

---

**Modificaciones de contrato**

<b>Fecha de aprobación</b>	28/01/2020
----------------------------	------------

**Nombre:** Modificación contrato 192/2017

**NIF del contratista:** U88068192

**Nombre o razón social del contratista:** UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. -  
CANALIZACIONES TADOP, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 114.751,10 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 138.848,83 euros

---

**Fecha de aprobación** 28/01/2020

**Nombre:** Modificación contrato 192/2017 (2)

**NIF del contratista:** U88068192

**Nombre o razón social del contratista:** UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. -  
CANALIZACIONES TADOP, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 13/07/2020

**Nombre:** Modificación contrato 192/2017 (3)

**NIF del contratista:** U88068192

**Nombre o razón social del contratista:** UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. - CANALIZACIONES TADOP, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 78.757,49 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 95.296,56 euros

---

**Fecha de aprobación** 15/09/2020

**Nombre:** Modificación contrato 192/2017 (4)

**NIF del contratista:** U88068192

**Nombre o razón social del contratista:** UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. - CANALIZACIONES TADOP, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 11/11/2020

**Nombre:** Ampliación plazo 192/2017

**NIF del contratista:** U88068192

**Nombre o razón social del contratista:** UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. - CANALIZACIONES TADOP, S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 5 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 3 de julio del 2018 11:02)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 3 de julio del 2018

Acta de la mesa de contratación de 14 de febrero de 2018 (Publicado el 19 de febrero del 2018 11:01)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 2 de febrero de 2018 (Publicado el 26 de febrero del 2018 11:01)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas presentadas (Publicado el 26 de febrero del 2018 11:01)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 13 marzo 2018 (Publicado el 26 de marzo del 2018 18:01)

[Descargar](#)

Acta de 27 de abril de 2018 (Publicado el 7 de junio del 2018 14:32)

[Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 2 de octubre del 2020 12:16)

[Descargar](#)

Informe aprobación modificación (Publicado el 2 de octubre del 2020 12:16)

[Descargar](#)

anuncio modificación. (Publicado el 2 de octubre del 2020 12:16)

[Descargar](#)

Informe aprobación modificación. (Publicado el 2 de octubre del 2020 12:16)

[Descargar](#)

anuncio modificación contrato (Publicado el 15 de diciembre del 2020 10:00)

[Descargar](#)

informe aprobación modificación contrato (Publicado el 15 de diciembre del 2020 10:00)

[Descargar](#)

anuncio modificación contrato. (Publicado el 15 de diciembre del 2020 10:00)

[Descargar](#)

informe aprobación modificación contrato. (Publicado el 15 de diciembre del 2020 10:00)

[Descargar](#)

192/2017/PA01 (Publicado el 23 de julio del 2021 10:00)

[Descargar](#)

---

[Proyecto](#)

---