En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de noviembre del 2017 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 22 de julio del 2021 14:58.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 27 de diciembre del 2017 14:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	192/2017
Referencia	1882020

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037474
Entidad adjudicadora	Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Obras del proyecto CR-010-17-CY, de acondicionamiento del tramo 5º del segundo anillo principal de distribución de agua potable de la Comunidad de Madrid, excepto zona del monte de Boadilla del Monte (Madrid).

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45231110-9
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	3.544.655,33 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	3.544.655,33 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	4.289.032,95 euros
Duración del contrato	19 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	27 de diciembre del 2017 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 27 de noviembre del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 27 de noviembre del 2017 11:31) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información**:

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Área Construcción Redes de Abastecimiento. Calle Santa Engracia,125. Edificio 3, planta baja. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00. Extensión: 1115.

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación**:

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

*** Apertura de ofertas**:

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Salón de actos. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 2 de febrero de 2018, a las 09:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

15 de octubre del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	7
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U88068192
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.-CANALIZACIONES TADOP, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.956.650,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.367.546,50 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	28/01/2020

Nombre:	Modificación contrato 192/2017
NIF del contratista:	U88068192
Nombre o razón social del contratista:	UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. - CANALIZACIONES TADOP, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	114.751,10 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	138.848,83 euros
Fecha de aprobación	28/01/2020
Nombre:	Modificación contrato 192/2017 (2)
NIF del contratista:	U88068192
Nombre o razón social del contratista:	UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. - CANALIZACIONES TADOP, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Fecha de aprobación	13/07/2020
Nombre:	Modificación contrato 192/2017 (3)
NIF del contratista:	U88068192

Nombre o razón social del contratista:	UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. - CANALIZACIONES TADOP, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	78.757,49 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	95.296,56 euros
Fecha de aprobación	15/09/2020
Nombre:	Modificación contrato 192/2017 (4)
NIF del contratista:	U88068192
Nombre o razón social del contratista:	UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. - CANALIZACIONES TADOP, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Fecha de aprobación	11/11/2020
Nombre:	Ampliación plazo 192/2017
NIF del contratista:	U88068192
Nombre o razón social del contratista:	UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. – CANALIZACIONES TADOP, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	5 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 3 de julio del 2018 11:02)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 3 de julio del 2018

Acta de la mesa de contratación de 14 de febrero de 2018 (Publicado el 19 de febrero del 2018 11:01)	Descargar
Acta de la mesa de contratación de 2 de febrero de 2018 (Publicado el 26 de febrero del 2018 11:01)	Descargar
Certificado de ofertas presentadas (Publicado el 26 de febrero del 2018 11:01)	Descargar
Acta mesa contratación 13 marzo 2018 (Publicado el 26 de marzo del 2018 18:01)	Descargar
Acta de 27 de abril de 2018 (Publicado el 7 de junio del 2018 14:32)	Descargar
anuncio modificación (Publicado el 2 de octubre del 2020 12:16)	Descargar
Informe aprobación modificación (Publicado el 2 de octubre del 2020 12:16)	Descargar
anuncio modificación. (Publicado el 2 de octubre del 2020 12:16)	Descargar
Informe aprobación modificación. (Publicado el 2 de octubre del 2020 12:16)	Descargar
anuncio modificación contrato (Publicado el 15 de diciembre del 2020 10:00)	Descargar

informe aprobación modifícación contrato (Publicado el 15 de diciembre del 2020 10:00)	Descargar
anuncio modificación contrato. (Publicado el 15 de diciembre del 2020 10:00)	Descargar
informe aprobación modifícación contrato. (Publicado el 15 de diciembre del 2020 10:00)	Descargar
192/2017/PA01 (Publicado el 23 de julio del 2021 10:00)	Descargar

Proyecto

Fecha de descarga: 24-11-2026 06:33:42