

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de noviembre del 2016 15:30.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de septiembre del 2019 14:14.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 2 de diciembre del 2016 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 201/2016

Referencia 1028760

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras del proyecto de refuerzo estructural del Depósito de Reunión, término municipal de Collado Villalba (Madrid)

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45240000-1

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 2.031.510,93 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 2.031.510,93 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 2.458.128,23 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 2 de diciembre del 2016 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 15 de noviembre del 2016

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Área Construcción, Tratamiento y Regulación. Calle José Abascal, 9, 2ª planta. 28003. Madrid. Tfno: 91 545 10 00. Extensión 1059.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

- www.canalgestion.es

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia nº 125. Edificio 9. Planta baja. 28003. Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de actos. C/ Santa Engracia nº 125. Edificio 1. Planta baja. 28003. Madrid. Día 22 de diciembre de 2016, a las 9:30 h.

*** Programada visita a las instalaciones:** Día 18 de noviembre de 2016, a las 10:00 horas. Antes del día 17 de noviembre de 2016, a las 13:00 horas, los interesados en participar en la visita deberán contactar con el Área de Construcción, Tratamiento y Regulación de Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima, a través de correo electrónico a la dirección: ajmoral@canalgestion.es

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

28 de diciembre del 2017

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	12
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A78424900
Nombre o razón social del adjudicatario:	ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.268.020,75 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.534.305,11 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	20/06/2018
----------------------------	------------

Nombre: Modificación 1028760

NIF del contratista: A78424900

Nombre o razón social del contratista: ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 114.601,41 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 138.667,71 euros

Fecha de aprobación 20/11/2018

Nombre: Modificación contrato 201/2016

NIF del contratista: A78424900

Nombre o razón social del contratista: ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): -901,35 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -1.090,64 euros

Fecha de aprobación 13/02/2019

Nombre: Modificación contrato 201/2016 (2)

NIF del contratista: A78424900

Nombre o razón social del contratista: ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 4.826,52 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 5.840,09 euros

Fecha de aprobación 11/04/2019

Nombre: Modificación contrato 201/2016 (3)

NIF del contratista: A78424900

Nombre o razón social del contratista: ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 1.679,62 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 2.032,34 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 5 de octubre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 5 de octubre del 2017

Documento visita (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)

[Descargar](#)

Apéndice a la Memoria (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)

[Descargar](#)

Memoria (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Plano de Situación (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Planta General Obras (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Anejo-N1-Ficha técnica (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Anejo-N2-Estudio alternativas (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Anejo-N3-Cálculo estructurales (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Anejo-N4-Procedimientos constructivos (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Anejo-N5-Plan de obra (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Anejo-N6-Estudio Gestión de Residuos (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Anejo-N7-Relación del Contratista (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Anejo-N8-Reportaje fotográfico (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Anejo-N9-Tramitación Ambiental (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Anejo-N10-Seguridad y Salud (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Plano Situación 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
02-Planos- índice (1) (Publicado el 18 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
2-Planta General Obras 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
3- 1-Planta Deposito Actual 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
3- 1-Planta Deposito Actual 2 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar

3- 2-Alzados del Deposito Actual 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
3- 2-Alzados del Deposito Actual 2 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
3- 3-Muros tipo Deposito Actual 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
4- Planta General Actuaciones Deposito 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
5- 1-Planta General Drenaje 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
5- 2-Drenaje Alzados 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
5- 2-Drenaje Alzados 2 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
5- 3.1-Drenaje Secciones y Detalles 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
5- 3.2-Drenaje Secciones y Detalles 2 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
5- 3.3-Arquetas drenaje 3 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
6- 1-R-E Planta Alzados Muros 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
6- 2-R-E Muros Tipo Definicion Geometrica 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
6- 2-RE Muros Tipo Definicion Geometrica 2 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
6- 3-R-E Muros Tipo Armado 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
6- 3-R-E Muros Tipo Armado 2 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
6- 3-R-E Muros Tipo Armado 3 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar

6- 4-R-E Detalles de Armado 1.1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
6- 4-R-E Detalles de Armado 2 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
6- 4-R-E Detalles de Armado 3.1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
6- 5-R-E Detalles de Juntas 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
6- 5-R-E Detalles de Juntas 2 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
6- 6-R-E Detalles de Muros 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
6- 6-R-E Detalles de Muros 2 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
7- 1-Planta de Cubierta Impermeabilizacion 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
7- 2-Formacion de Pendientes 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
7- 3-Detalles Impermeabilizacion 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
8- 1-Adecuacion Salida Actual Definición Geoetrica 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
8- 2-Adecuacion Salida Actual Armado 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
9- 1-Situacion Nuevas Salidas 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
9- 2-Nuevas Salidas Definición Geoetrica 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
9- 3-Nuevas Salidas Armado 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
10- 1-Prolongación Tuberías Entrada Planta 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar

10- 2-Prolongación Tuberías Entrada 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
10- 2-Prolongación Tuberías Entrada 2 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
11- Escaleras de acceso (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Pliego Prescripciones Técnicas Generales Dep Villalba (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Pliego Prescripciones Técnicas Particulares Dep Villalba (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
00 MED AUX 01 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
00 MED AUX 02 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
00 MED AUX 03 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
00 MED AUX 04 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Cuadro de precios 1 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Cuadro de precios 2 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Mediciones (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Portada General (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Portadilla Med. Aux. (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Portadillas presupuestos (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Presupuesto Base Licitación (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Presupuestos Parciales (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Resumen de presupuesto (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Urbanización (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Carátula Caja (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar

Carátula Tomo 01 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Carátula Tomo 02 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Carátula Tomo 03 (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Contraportada tomos (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Lomo Tomo01-3cm (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Lomo Tomo2-3cm (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Lomo Tomo3-4cm (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Ficha técnica (Publicado el 17 de noviembre del 2016 01:00)	Descargar
Acta de la mesa de contratación de 29 de diciembre de 2016 (Publicado el 19 de enero del 2017 01:00)	Descargar
Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 19 de enero del 2017 01:00)	Descargar
Acta mesa contratación 3 marzo 2017 (Publicado el 16 de marzo del 2017 01:00)	Descargar
Acta mesa contratación 25 julio 2017 (Publicado el 9 de agosto del 2017 01:00)	Descargar
Acta mesa contratación 07 septiembre 2017 (Publicado el 20 de septiembre del 2017 01:00)	Descargar

Modificación del contrato (Publicado el 7 de noviembre del 2018 01:00)	Descargar
Anuncio modificación contrato (Publicado el 4 de marzo del 2019 01:00)	Descargar
anuncio modificación contrato. (Publicado el 15 de abril del 2019 01:00)	Descargar
Anuncio modificación contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2019 01:00)	Descargar
