

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de mayo del 2017 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 31 de octubre del 2024 12:48.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 27 de junio del 2017 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	330/2016
Referencia	1369178

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037474

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Servicios de asistencia técnica para el proyecto y obra de ampliación EDAR El Plantío (T.M. Majadahonda)

Tipo de contrato Servicios

Contrato mixto No

Código CPV 71310000-4,
71311100-2

Legislación nacional aplicable RDL 3/2020

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Manual y/o electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 987.400,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 685.000,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 828.850,00 euros

Duración del contrato

53 meses

**Fecha y hora límite de
presentación de ofertas o
solicitudes de participación**

27 de junio del 2017 14:00

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 26 de Mayo del 2017 13:32)

[Descargar](#)**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 11 de mayo del 2017**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 5 de junio del 2017**Publicación de la licitación en el BOCM**[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de Mayo del 2017 13:32)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 26 de Mayo del 2017 13:32)

[Descargar](#)[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Área de Construcción, Depuración y Reutilización. C/ José Abascal, 9, 1ª planta. 28003. Madrid. Tfno: 91 545 10 00. Extensión 1346.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

- www.canaldeisabelsegunda.es

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 9. Planta baja. 28003. Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de actos. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 1. Planta baja. 28003. Madrid. Día 21 de julio de 2017, a las 9:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

7 de Mayo del 2018

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

7 de Mayo del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:

9

Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A28092583
Nombre o razón social del adjudicatario:	TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	342.384,08 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	414.284,74 euros
Fecha del contrato:	9 de marzo del 2018

Ejecución del contrato

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 31 de octubre del 2024 12:48)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	22/05/2020
Nombre:	Modificación contrato 330/2016
NIF del contratista:	A28092583
Nombre o razón social del contratista:	TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 17.721,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 21.442,41 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Fecha de aprobación 15/03/2021

Nombre: Modificación contrato 330/2016 (2)

NIF del contratista: A28092583

Nombre o razón social del contratista: TECNICAS REUNIDAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 16.188,56 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 19.588,16 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación 29/10/2024

NIF del contratista: A28092583

Nombre o razón social del contratista: TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 115.924,32 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

140.268,43 euros

Variación del plazo de ejecución:

552 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 15 de febrero del 2018 12:02)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 15 de febrero del 2018

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 21 julio 2017 (Publicado el 3 de agosto del 2017 14:01)

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas presentadas (Publicado el 3 de agosto del 2017 14:01)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 31 julio 2017 (Publicado el 7 de agosto del 2017 12:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 22 septiembre 2017 (Publicado el 3 de octubre del 2017 12:31)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 08 noviembre 2017 (Publicado el 23 de noviembre del 2017 11:31)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 10 de enero de 2018 (Publicado el 26 de enero del 2018 09:01)

[Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 3 de noviembre del 2020 12:46)

[Descargar](#)

informe modificación (Publicado el 3 de noviembre del 2020 12:46)

[Descargar](#)

Anuncio 2º modificación (Publicado el 1 de julio del 2021 14:00)

[Descargar](#)

Informe aprobación 2º modificación (Publicado el 1 de julio del 2021
14:00)

[Descargar](#)