

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de abril del 2015 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de febrero del 2019 09:09.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 12 de mayo del 2015 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** PA SUM 15/006

**Referencia** 269123

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013764

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de Fuenlabrada

---

**Objeto del contrato**

Suministro de material para ventiloterapia para el Hospital Universitario de Fuenlabrada.

---

**Tipo de contrato** Suministros

---

**Código CPV** 33140000-3

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

---

**Valor estimado sin impuestos** 470.485,92 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 196.035,80 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 237.203,32 euros

---

**Duración del contrato** 24 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 12 de Mayo del 2015 14:00

---

 Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 15 de abril del 2015

---

## **Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## **Pliegos de condiciones**

---

Documento adicional (Publicado el 15 de abril del 2015 16:01)

[Descargar](#)

Documento adicional (Publicado el 15 de abril del 2015 16:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## **Información adicional y puntos de contacto**

---

### **\* Obtención de documentación e información:**

- Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada. Camino del Molino, 2. 28942. Fuenlabrada. Tfno: 91 600 60 98 / 99 / 67 32 - Fax: 91 600 67 12. Hasta las 14:00 h.

- [suministros.hflr@salud.madrid.org](mailto:suministros.hflr@salud.madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

### **\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Camino del Molino, 2. 28942. Fuenlabrada. Madrid. Hasta las 14:00 h.

### **\* Proposiciones económicas:**

- Hospital Universitario de Fuenlabrada. Camino del Molino, 2. 28942. Fuenlabrada. Madrid. Día 12 de junio de 2015, a las 9:30 h.

---

## Resultados de la licitación

---

### Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

14 de agosto del 2015

**Publicación de la formalización en el BOCM**

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	28/06/2017
<b>Nombre:</b>	Modificación 269123
<b>NIF del contratista:</b>	B80957889
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	5.658,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	6.848,18 euros

---

**Fecha de aprobación** 01/02/2019

**Nombre:** PA SUM 15-006 Modificación Medtronic

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** MEDTRONIC IBERICA S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 13.797,50 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 16.694,98 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 0 meses

---

**Fecha de aprobación** 26/02/2019

**Nombre:** PA SUM 15-006

**NIF del contratista:** A28063485

**Nombre o razón social del contratista:** DRAGER MEDICAL HISPANIA SA

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 641,64 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 776,38 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 5 meses

---

#### **Prórrogas de contrato**

**Fecha de aprobación** 18/07/2017

**NIF del contratista:** B82646142

**Nombre o razón social del contratista:** BEMASCE TÉCNICA, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 1.250,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 1.512,50 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/07/2017

**NIF del contratista:** A28063485

**Nombre o razón social del contratista:** DRAGER MEDICAL HISPANIA, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 3.208,20 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 3.881,92 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/07/2017

**NIF del contratista:** B80957889

**Nombre o razón social del contratista:** INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 28.290,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 34.230,90 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/07/2017

**NIF del contratista:** B08438731

**Nombre o razón social del contratista:** IZASA HOSPITAL, S.L.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 2.465,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 2.982,65 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/07/2017

**NIF del contratista:** B28931202

**Nombre o razón social del contratista:** JUVAZQUEZ, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 15.602,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 18.878,42 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/07/2017

**NIF del contratista:** B87070314

**Nombre o razón social del contratista:** LIBERA MEDICA, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 8.963,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 10.845,23 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/07/2017

**NIF del contratista:** B82479387

**Nombre o razón social del contratista:** LINDE MEDICA, S.L.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 13.738,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 16.622,98 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/07/2017

**NIF del contratista:** A28389484

**Nombre o razón social del contratista:** MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 68.987,50 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 83.474,88 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/07/2017

**NIF del contratista:** A28610889

**Nombre o razón social del contratista:** SANROSAN, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 12.800,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 15.488,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/07/2017

**NIF del contratista:** B83886176

**Nombre o razón social del contratista:** SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.R.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 4.600,00 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 5.566,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 9 de julio del 2015 13:31)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 9 de julio del 2015

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 3 de agosto del 2015 12:31)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 3 de agosto del 2015

Corrección de errores (Publicado el 17 de abril del 2015 16:00)

[Descargar](#)

Prórroga del contrato (Publicado el 26 de julio del 2017 12:31)

[Descargar](#)

Modificación del contrato (Publicado el 26 de julio del 2017 14:01)

[Descargar](#)

Modificación Contrato Medtronic (Publicado el 12 de febrero del 2019 11:31)

[Descargar](#)

Modificación contrato Drager (Publicado el 28 de febrero del 2019 09:31)

[Descargar](#)

**Plazo ejecución contrato:** Veinticuatro meses

**Presupuesto base licitación:**

196.035,80 euros

---