

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de julio del 2017 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de febrero del 2023 11:08.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de septiembre del 2017 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a la alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 71/2017

Referencia	1564730
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037474
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none"> ◊ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ◊ Canal de Isabel II, Ente Público
Objeto del contrato	<p>Servicios de explotación y mantenimiento de las red de alcantarillado e instalaciones complementarias del municipio de Madrid.</p>
Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	90400000-1
Código NUTS	ES708
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	169.893.750,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	159.900.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	183.480.000,00 euros
Duración del contrato	4 años
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	18 de septiembre del 2017 14:00

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 27 de julio del 2017 15:01)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 12 de septiembre del 2017 10:33)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 19 de julio del 2017

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 28 de julio del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

Modificación e información adicional de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de septiembre del 2017 10:33)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de septiembre del 2017 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, S.A. Subdirección de Conservación de Infraestructuras Zona Oeste. Plaza Descubridor Diego de Ordás, 3. 4ª Planta. 28003 Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 Extensión: 1640.

- www.canaldeisabelsegunda.es

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II, S.A. Subdirección de Contratación. Santa Engracia, 125. Edificio 9. Planta Baja. 28003 Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II, S.A. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 1. Planta Baja. Salón de Actos. 28003.
Canal de Isabel II, S.A. Día 16 de octubre de 2017, a las 09:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM: 25 de Mayo del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A78066487
Nombre o razón social del adjudicatario:	LICUAS S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	36.937.590,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	42.611.349,00 euros

Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B86774528
Nombre o razón social del adjudicatario:	ACCIONA AGUA SERVICIOS S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	28.249.980,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	32.724.978,00 euros

Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U88015862
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE IMESAPI, S.A.- VÍAS Y COSNTRUCCIONES, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	35.568.340,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	41.105.174,00 euros

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U88017025
Nombre o razón social del	

adjudicatario:	UTE FFC AQUALIA", S.A.- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	33.117.540,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	38.409.294,00 euros

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 08:59)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 08:59)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 23 de febrero del 2023 11:09)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	22/08/2018
----------------------------	------------

Nombre:	Modificación contrato 71/2017 (3)
----------------	-----------------------------------

NIF del contratista:	A78066487
-----------------------------	-----------

Nombre o razón social del contratista: LICUAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 28/03/2019

Nombre: Modificación contrato 71/2017

NIF del contratista: A78066487

Nombre o razón social del contratista: LICUAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 12/11/2019

Nombre: Modificación contrato 71/2017 (2)

NIF del contratista: U88015862

Nombre o razón social del contratista: UTE IMESAPI, S.A. - VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 15/01/2020

Nombre: Modificación contrato 71/2017 lote 1

NIF del contratista: A78066487

Nombre o razón social del contratista: LICUAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 18/01/2021

Nombre: Modificación contrato 71/2017 Lote 1 (4)

NIF del contratista: A01484500

Nombre o razón social del contratista: LICUAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 18/02/2021

Nombre: Modificación contrato 71/2017 Lote 3 (2)

NIF del contratista: U88015862

Nombre o razón social del contratista: UTE IMESAPI, S.A. VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 18/02/2021

Nombre: Modificación contrato 71/2017 Lote 4 (1)

NIF del contratista: U88017025

Nombre o razón social del contratista: UTE FCC AQUALIA, S.A. - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 04/06/2021

Nombre: Modificación contrato 71/2017 Lote 1 (5)

NIF del contratista: A78066487

Nombre o razón social del

contratista: LIQUAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 14/01/2022

Nombre: Modificación contrato 71/2017 Lote 2

NIF del contratista: B86774528

Nombre o razón social del contratista: ACCIONA AGUA SERVICIOS S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 03/08/2022

Nombre: Modificación contrato 71/2017 Lote 1 (6)

NIF del contratista: A78066487

Nombre o razón social del contratista: LICUAS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con

impuestos):

0,00 euros

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

31/03/2022

NIF del contratista:

A78066487

Nombre o razón social del contratista:

LICUAS, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

2.308.599,37 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

2.793.405,24 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

Fecha de aprobación

31/03/2022

NIF del contratista:

B86774528

Nombre o razón social del contratista:

ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.

Importe de la prórroga (sin impuestos):

1.765.623,75 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

2.136.404,74 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

Fecha de aprobación 31/03/2022

NIF del contratista: U88015862

Nombre o razón social del contratista: UTE IMESAPI, S.A.-VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 2.223.021,25 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 2.689.855,71 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 31/03/2022

NIF del contratista: U88017025

Nombre o razón social del contratista: UTE FCC AQUALIA, S.A.-FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

Importe de la prórroga (sin impuestos): 2.069.846,25 euros

Importe de la prórroga (con impuestos): 2.504.513,96 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 28 de Mayo del 2018 10:58)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 28 de Mayo del 2018

Documento Europeo Único de Contratación [Descargar](#)

Anexos del 1 al 8 rectificadas (Publicado el 12 de septiembre del 2017 10:31) [Descargar](#)

Anexos del 9 al 12 rectificadas (parte I) (Publicado el 12 de septiembre del 2017 10:32) [Descargar](#)

Anexos del 9 al 12 rectificadas (parte II) (Publicado el 12 de septiembre del 2017 10:32) [Descargar](#)

Acta mesa contratación 16 Octubre 2017 (Publicado el 2 de noviembre del 2017 15:00) [Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 2 de noviembre del 2017 15:01) [Descargar](#)

Acta mesa contratación 27 Octubre 2017 (Publicado el 16 de noviembre del 2017 12:02) [Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 22 de enero de 2018 (Publicado el 25 de enero del 2018 13:32) [Descargar](#)

Corrección pliegos (Publicado el 7 de agosto del 2017 14:31) [Descargar](#)

Detalle rectificación realizada (Publicado el 7 de agosto del 2017 14:31) [Descargar](#)

Rectificación e información adicional (Publicado el 4 de septiembre del 2017 15:01) [Descargar](#)

Detalle rectificaciones realizadas (Publicado el 4 de septiembre del 2017 15:01) [Descargar](#)

Detalle ultimas rectificaciones y ampliación plazo de entrega (Publicado el 12 de septiembre del 2017 10:33) [Descargar](#)

Apertura de ofertas económicas (Publicado el 26 de septiembre del 2017 14:01) [Descargar](#)

Nuevo cambio de fecha apertura ofertas económicas (Publicado el 27 de septiembre del 2017 12:01) [Descargar](#)

Tercer cambio de fecha apertura ofertas económicas (Publicado el 10 de octubre del 2017 12:04)	Descargar
Anuncio modificación (Publicado el 6 de noviembre del 2019 12:02)	Descargar
anuncio modificación Lote 3 (Publicado el 16 de enero del 2020 12:03)	Descargar
anuncio modificación Lote 1 (Publicado el 19 de octubre del 2020 13:02)	Descargar
informe modificación Lote 1 (Publicado el 19 de octubre del 2020 13:02)	Descargar
anuncio modificación Lote 1. (Publicado el 16 de diciembre del 2020 14:46)	Descargar
Informe aprobación modificación Lote 1. (Publicado el 16 de diciembre del 2020 14:46)	Descargar
Anuncio 2º modificación Lote 3 (Publicado el 9 de abril del 2021 11:46)	Descargar
Anuncio 4º modificación Lote 1 (Publicado el 9 de abril del 2021 11:46)	Descargar
Anuncio modificación Lote 4 (Publicado el 9 de abril del 2021 11:46)	Descargar
Informe aprobación 2º modificación Lote 3 (Publicado el 9 de abril del 2021 11:46)	Descargar
Informe aprobación 4º modificación Lote 1 (Publicado el 9 de abril del 2021 11:46)	Descargar
Informe aprobación modificación Lote 4 (Publicado el 9 de abril del 2021 11:46)	Descargar
Anuncio 5º modificación Lote A (Publicado el 17 de septiembre del 2021 13:30)	Descargar
Informe aprobación 5º modificación (Publicado el 17 de septiembre del 2021 13:30)	Descargar
Informe aprobación modificación lote 2 (2) (Publicado el 8 de julio del 2022 12:46)	Descargar
Anuncio modificación Lote 2 (2) (Publicado el 19 de julio del 2022 13:30)	Descargar

Anuncio de modificación del contrato del Lote 1 (6) (Publicado el 1 de diciembre del 2022 12:01)

[Descargar](#)

Informe aprobación modificación Lote 1 (6) (Publicado el 1 de diciembre del 2022 12:02)

[Descargar](#)

[Información adicional del anuncio de licitación en el BOCM](#)

[Rectificación e información adicional de la licitación en el BOCM](#)