

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 27 de julio del 2017 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de febrero del 2023 11:08.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de septiembre del 2017 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 71/2017

**Referencia** 1564730

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037474

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
  - Canal de Isabel II, Ente Público

**Objeto del contrato**

Servicios de explotación y mantenimiento de las red de alcantarillado e instalaciones complementarias del municipio de Madrid.

**Tipo de contrato** Servicios

**Código CPV** 90400000-1

**Código NUTS** ES708

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 169.893.750,00 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 159.900.000,00 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 183.480.000,00 euros

**Duración del contrato** 4 años

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 18 de septiembre del 2017 14:00

## Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 27 de julio del 2017 15:01)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 12 de septiembre del 2017 10:33)

[Descargar](#)

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 19 de julio del 2017

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 28 de julio del 2017

---

**Publicación de la licitación en el BOCM**

---

**Modificación e información adicional de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de septiembre del 2017 10:33)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 12 de septiembre del 2017 10:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, S.A. Subdirección de Conservación de Infraestructuras Zona Oeste. Plaza Descubridor Diego de Ordás, 3. 4ª Planta. 28003 Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 Extensión: 1640.

- [www.canaldeisabelsegunda.es](http://www.canaldeisabelsegunda.es)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II, S.A. Subdirección de Contratación. Santa Engracia, 125. Edificio 9. Planta Baja. 28003 Madrid.

**\* Apertura de ofertas:**

## Resultados de la licitación

---

### Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

25 de Mayo del 2018

### Publicación de la formalización en el BOCM

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	6
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A78066487
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	LICUAS S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	36.937.590,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	42.611.349,00 euros

---

<b>Nº de ofertas:</b>	5
<b>Resultado:</b>	Formalizado

<b>NIF del adjudicatario:</b>	B86774528
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ACCIONA AGUA SERVICIOS S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	28.249.980,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	32.724.978,00 euros

---

<b>Nº de ofertas:</b>	5
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	U88015862
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE IMESAPI, S.A.- VÍAS Y COSNTRUCCIONES, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	35.568.340,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	41.105.174,00 euros

---

<b>Nº de ofertas:</b>	6
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	U88017025
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE FFC AQUALIA", S.A.- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	33.117.540,00 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):**

38.409.294,00 euros

## Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 08:59)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 08:59)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 23 de febrero del 2023 11:09)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación**

22/08/2018

**Nombre:**

Modificación contrato 71/2017 (3)

**NIF del contratista:**

A78066487

**Nombre o razón social del contratista:**

LICUAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):**

0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 28/03/2019

**Nombre:** Modificación contrato 71/2017

**NIF del contratista:** A78066487

**Nombre o razón social del contratista:** LICUAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 12/11/2019

**Nombre:** Modificación contrato 71/2017 (2)

**NIF del contratista:** U88015862

**Nombre o razón social del contratista:** UTE IMESAPI, S.A. - VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 15/01/2020

**Nombre:** Modificación contrato 71/2017 lote 1

**NIF del contratista:** A78066487

**Nombre o razón social del contratista:** LICUAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 18/01/2021

**Nombre:** Modificación contrato 71/2017 Lote 1 (4)

**NIF del contratista:** A01484500

**Nombre o razón social del contratista:** LICUAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 18/02/2021

**Nombre:** Modificación contrato 71/2017 Lote 3 (2)

**NIF del contratista:** U88015862

**Nombre o razón social del contratista:** UTE IMESAPI, S.A. VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 18/02/2021

**Nombre:** Modificación contrato 71/2017 Lote 4 (1)

**NIF del contratista:** U88017025

**Nombre o razón social del contratista:** UTE FCC AQUALIA, S.A. - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 04/06/2021

**Nombre:** Modificación contrato 71/2017 Lote 1 (5)

**NIF del contratista:** A78066487

**Nombre o razón social del contratista:** LIQUAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 14/01/2022

**Nombre:** Modificación contrato 71/2017 Lote 2

**NIF del contratista:** B86774528

**Nombre o razón social del contratista:** ACCIONA AGUA SERVICIOS S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 03/08/2022

**Nombre:** Modificación contrato 71/2017 Lote 1 (6)

**NIF del contratista:** A78066487

**Nombre o razón social del contratista:** LICUAS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

#### **Prórrogas de contrato**

**Fecha de aprobación** 31/03/2022

**NIF del contratista:** A78066487

**Nombre o razón social del contratista:** LICUAS, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 2.308.599,37 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 2.793.405,24 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

**Fecha de aprobación** 31/03/2022

**NIF del contratista:** B86774528

**Nombre o razón social del contratista:** ACCIONA AGUA SERVICIOS, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 1.765.623,75 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 2.136.404,74 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

**Fecha de aprobación** 31/03/2022

**NIF del contratista:** U88015862

**Nombre o razón social del contratista:** UTE IMESAPI, S.A.-VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 2.223.021,25 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 2.689.855,71 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

**Fecha de aprobación** 31/03/2022

**NIF del contratista:** U88017025

**Nombre o razón social del contratista:** UTE FCC AQUALIA, S.A.-FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 2.069.846,25 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 2.504.513,96 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 28 de Mayo del 2018 10:58)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 28 de Mayo del 2018

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Anexos del 1 al 8 rectificados (Publicado el 12 de septiembre del 2017 10:31)	<a href="#">Descargar</a>
Anexos del 9 al 12 rectificados (parte I) (Publicado el 12 de septiembre del 2017 10:32)	<a href="#">Descargar</a>
Anexos del 9 al 12 rectificados (parte II) (Publicado el 12 de septiembre del 2017 10:32)	<a href="#">Descargar</a>
Acta mesa contratación 16 Octubre 2017 (Publicado el 2 de noviembre del 2017 15:00)	<a href="#">Descargar</a>
Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 2 de noviembre del 2017 15:01)	<a href="#">Descargar</a>
Acta mesa contratación 27 Octubre 2017 (Publicado el 16 de noviembre del 2017 12:02)	<a href="#">Descargar</a>
Acta de la mesa de contratación de 22 de enero de 2018 (Publicado el 25 de enero del 2018 13:32)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
Corrección pliegos (Publicado el 7 de agosto del 2017 14:31)	<a href="#">Descargar</a>
Detalle rectificación realizada (Publicado el 7 de agosto del 2017 14:31)	<a href="#">Descargar</a>
Rectificación e información adicional (Publicado el 4 de septiembre del 2017 15:01)	<a href="#">Descargar</a>
Detalle rectificaciones realizadas (Publicado el 4 de septiembre del 2017 15:01)	<a href="#">Descargar</a>
Detalle ultimas rectificaciones y ampliación plazo de entrega (Publicado el 12 de septiembre del 2017 10:33)	<a href="#">Descargar</a>
Apertura de ofertas económicas (Publicado el 26 de septiembre del 2017 14:01)	<a href="#">Descargar</a>
Nuevo cambio de fecha apertura ofertas económicas (Publicado el 27 de septiembre del 2017 12:01)	<a href="#">Descargar</a>
Tercer cambio de fecha apertura ofertas económicas (Publicado el 10 de octubre del 2017 12:04)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio modificación (Publicado el 6 de noviembre del 2019 12:02)	<a href="#">Descargar</a>
anuncio modificación Lote 3 (Publicado el 16 de enero del 2020 12:03)	<a href="#">Descargar</a>

anuncio modificación Lote 1 (Publicado el 19 de octubre del 2020 13:02)	<a href="#">Descargar</a>
informe modificación Lote 1 (Publicado el 19 de octubre del 2020 13:02)	<a href="#">Descargar</a>
anuncio modificación Lote 1. (Publicado el 16 de diciembre del 2020 14:46)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aprobación modificación Lote 1. (Publicado el 16 de diciembre del 2020 14:46)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 2º modificación Lote 3 (Publicado el 9 de abril del 2021 11:46)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 4º modificación Lote 1 (Publicado el 9 de abril del 2021 11:46)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio modificación Lote 4 (Publicado el 9 de abril del 2021 11:46)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aprobación 2º modificación Lote 3 (Publicado el 9 de abril del 2021 11:46)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aprobación 4º modificación Lote 1 (Publicado el 9 de abril del 2021 11:46)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aprobación modificación Lote 4 (Publicado el 9 de abril del 2021 11:46)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 5º modificación Lote A (Publicado el 17 de septiembre del 2021 13:30)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aprobación 5º modificación (Publicado el 17 de septiembre del 2021 13:30)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aprobación modificación lote 2 (2) (Publicado el 8 de julio del 2022 12:46)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio modificación Lote 2 (2) (Publicado el 19 de julio del 2022 13:30)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio de modificación del contrato del Lote 1 (6) (Publicado el 1 de diciembre del 2022 12:01)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aprobación modificación Lote 1 (6) (Publicado el 1 de diciembre del 2022 12:02)	<a href="#">Descargar</a>

[Información adicional del anuncio de licitación en el BOCM](#)

[Rectificación e información adicional de la licitación en el BOCM](#)

---