

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de abril del 2018 15:30.

Fecha y hora de la última actualización: 16 de agosto del 2018 13:47.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EMER_3.2/2017
Referencia	2182731
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013768
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none">○ Consejería de Sanidad○ Servicio Madrileño de Salud○ Dirección General Asistencial○ Gerencia Asistencial de Hospitales○ Hospital Universitario La Paz

- Objeto del contrato

Contrato de emergencia "Redacción de proyecto básico y de ejecución, Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de sustitución de la hoja exterior de cerramiento de fachada y acabados por patologías diversas en el edificio de laboratorios en el Hospital Universitario La Paz.

- Tipo de contrato
Obras
- Código CPV
71000000-8
- Código NUTS
ES300

- Compra pública de innovación
No
- Procedimiento de adjudicación
Otro procedimiento
- Descripción del procedimiento adjudicación

Tramitación de emergencia

- Valor estimado sin impuestos
50.612,17 euros
- Presupuesto base licitación sin impuestos
50.612,17 euros
- Presupuesto base licitación. Importe total
61.240,73 euros
- Duración del contrato
5 meses

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Adjudicado

NIF del adjudicatario:

71000000-8

Nombre o razón social del adjudicatario:

CARMEN RAQUEL IBAÑEZ BLASCO

Importe de adjudicación (sin impuestos):

50.612,17 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

61.240,73 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

28/05/2018

Nombre:

MODIFICACIÓN EMER_3.2/2017

NIF del contratista:

08989943W

Nombre o razón social del contratista:

Carmen R. Ibañez Blasco

Importe de la modificación (sin impuestos):

1.950,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

2.359,50 euros

Variación del plazo de ejecución:

46 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 4 de abril del 2018 15:31)

[Descargar](#)

226.1 KB

Fecha publicación adjudicación:

4 de abril del 2018

Anuncio de Formalización (Publicado el 6 de abril del 2018 11:01)

[Descargar](#)

223.95 KB

Fecha publicación adjudicación definitiva:

6 de abril del 2018

Modificación EMER_3.2/2017 (Publicado el 16 de agosto del 2018 14:01)

[Descargar](#)

223.76 KB