

Fecha y hora de publicación en el Portal: 3 de noviembre del 2021 13:45.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de enero del 2023 13:54.

Datos del expediente

| | |
|---|--|
| Tipo de publicación | Encargos a medios propios |
| Situación | Resuelta |
| Tipo de resolución | Formalizado |
| Número de expediente | EG/2021/0000006511 (4-G/22) |
| Referencia | 4345630 |
| Código de la entidad adjudicadora (DIR3) | A13037472 |
| Entidad adjudicadora | o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior |
| Objeto del encargo | Mejora de los montes de las zonas Norte, Sureste y Oeste de la Comunidad de Madrid |
| Tipo de encargo | Servicios |
| Código NUTS | ES300 |
| Procedimiento de adjudicación | Otro procedimiento |
| Duración del contrato | 4 meses |

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:

1

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:

Empresa de Transformación Agraria, SA, SME,MP(TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

228.328,45 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

228.328,45 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

26/04/2022

NIF del contratista:

A28476208

Nombre o razón social del contratista:

Empresa de Transformación Agraria, S.A.,SME,MP (TRAGSA)

Importe de la prórroga (sin impuestos):

228.328,45 euros

Importe de la prórroga (con impuestos):

228.328,45 euros

Variación del plazo de ejecución:
4 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 13 de enero del 2023 13:55)

[Descargar](#)

Liquidaciones del contrato

| | |
|---|--|
| Fecha de aprobación | 03/01/2023 |
| NIF del contratista: | A28476208 |
| Nombre o razón social del contratista: | Empresa de Transformación Agraria, SA, SME,MP(TRAGSA) |
| Importe de la liquidación (sin impuestos): | 440.901,07 euros |
| Importe de la liquidación (con impuestos): | 440.901,07 euros |

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

03-memoria justificativa idoneidad del encargo (Publicado el 3 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

04-memoria justificativa y económica del encargo (Publicado el 3 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

02-orden aprobación documentación técnica (Publicado el 3 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

documento formalización del encargo (Publicado el 3 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

información subcontratación (Publicado el 25 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Memoria justificativa prórroga del encargo (Publicado el 28 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Documento formalización prórroga del encargo (Publicado el 28 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Documento de corrección de formalización prórroga encargo (Publicado el 28 de abril del 2022 01:00)

[Descargar](#)

Información subcontratación prórroga (Publicado el 3 de Mayo del 2022 01:00)

[Descargar](#)
