

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de noviembre del 2019 15:45.

Fecha y hora de la última actualización: 26 de marzo del 2021 13:41.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de diciembre del 2019 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** P.A.S. 58/2019 HUP

**Referencia** 3292509

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13013772

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario de La Princesa

**Objeto del contrato**

Obras de reforma del sector 3-Hospitalización en la planta 9 del Hospital Universitario de la Princesa

---

**Tipo de contrato** Obras

---

**Código CPV** 45000000-7

---

**Código NUTS** ES300

---

**Compra pública de innovación** No

---

**Procedimiento de adjudicación** Abierto simplificado

---

**Valor estimado sin impuestos** 402.377,80 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 402.377,80 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 486.877,14 euros

---

**Duración del contrato** 6 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 10 de diciembre del 2019 23:59

---

**División en lotes**

---

**Número de lotes:** 1

---

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

---

Iniciación expediente contratación (Publicado el 19 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 19 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 19 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 19 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

### **Obtención de documentación e información:**

Hospital Universitario de la Princesa. Servicio de Logística. Calle Diego de León, 62. 28006-Madrid. Tf: 91 520 22 95. Fax: 91 520 22 34

Correo electrónico: [mdolores.garcia-mochales@madrid.org](mailto:mdolores.garcia-mochales@madrid.org)

Oficinas de Atención al Ciudadano

### **Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:**

Sistema licit@

**Apertura Documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor:**

-Calle Diego de León, 62, 11ª planta, 28006-Madrid. Día 11 de diciembre de 2019, a partir de las 10:00 horas.

**Apertura documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas y Proposición económica:**

-Calle Diego de León, 62, 11ª planta, 28006-Madrid. Día 16 de diciembre de 2019, a partir de las 10:00 horas

---

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 12 de diciembre del 2019 12:17)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

---

## Resultados de la licitación

---

**Resultados de la licitación:**

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	7
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B86075785
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Instalaciones Madrileñas Secis S.L.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 349.690,53 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 423.125,54 euros

## Ejecución del contrato

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 15/09/2020

**Nombre:** Ampliación plazo de ejecución P.A.S.  
58/2019 HUP

**NIF del contratista:** B86075785

**Nombre o razón social del contratista:** INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

**Fecha de aprobación** 14/10/2020

<b>Nombre:</b>	Aprobación segunda ampliación plazo P.A.S. 58/2019 HUP
<b>NIF del contratista:</b>	B86075785
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS S.L.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	15 días

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Resolución de adjudicación y anexo (Publicado el 27 de diciembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 27 de diciembre del 2019

Resolución anuncio de formalización (Publicado el 29 de enero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 29 de enero del 2020

Diligencia PCAP (Publicado el 19 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Proyecto (Publicado el 19 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 12 de diciembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Informe sobre los criterios de adjudicación con juicio de valor (Publicado el 17 de diciembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación 45/2019 (Publicado el 22 de enero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación 46/2019 (Publicado el 22 de enero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa de Contratación 48/2019 (Publicado el 22 de enero del 2020 01:00)

[Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 19 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

---

### [Composición de Mesa de Contratación](#)

---

Aviso visita a instalaciones (Publicado el 20 de noviembre del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Resolución aprobación ampliación plazo (Publicado el 28 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Resolución aprobación segunda ampliación plazo (Publicado el 19 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Planos fin de obra Planta 9 Sector 3

[Descargar](#)

---