Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de mayo del 2020 17:30.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de junio del 2020 10:03.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	PE 44-2020
Referencia	3531123
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13013775

Entidad adjudicadora

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Objeto del contrato

Adquisición de 2 conjuntos integrados por Flat panel digital para RX, ordenador portátil y paquete de solución de RX portátil con destino al Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Tipo de contrato	Suministros

Código CPV	33100000-1
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Descripción del procedimiento adjudicación	TRAMITACION EMERGENCIA
Valor estimado sin impuestos	63.000,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	63.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	76.230,00 euros
Duración del contrato	1 meses

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	1
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B87978631
Nombre o razón social del adjudicatario:	EMER VETERINARIA, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	63.000,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	76.230,00 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	29/05/2020

Nombre:	PE 44/2020 modificación
NIF del contratista:	B87978631
Nombre o razón social del contratista:	EMER VETERINARIA, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):	38.000,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	45.980,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	1 meses

Descargar todos los archivos

Otra información

PE 44/2020 (Publicado el 11 de Mayo del 2020 01:00) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 11 de Mayo del 2020

PE 44/2020 Resolución modificación (Publicado el 4 de junio del 2020 01:00) Descargar