

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de abril del 2021 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de abril del 2026 13:33.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 5 de mayo del 2021 18:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 2020-0-132

**Referencia** 4025498

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario 12 de Octubre

---

**Objeto del contrato**

Obra de construcción y reforma del nuevo bloque técnico y de hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre por procedimiento abierto y tramitación urgente.

---

<b>Tipo de contrato</b>	Obras
<b>Contrato mixto</b>	No
<b>Código CPV</b>	45215140-0, 45111000-8
<b>Contrato/lote reservado</b>	No aplica
<b>Legislación nacional aplicable</b>	Ley 9/2017
<b>Sujeto a regulación armonizada</b>	Sí
<b>Sistema de contratación</b>	No aplica
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No
<b>Financiación de la Unión Europea</b>	Otros Fondos Europeos
<b>Procedimiento de adjudicación</b>	Abierto
<b>Tipo de tramitación</b>	Urgente
<b>Método de presentación de ofertas</b>	Electrónica
<b>Subasta electrónica</b>	No
<b>Valor estimado sin impuestos</b>	208.576.597,03 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 208.576.597,03 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 252.377.682,41 euros

**Duración del contrato** 38 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 5 de Mayo del 2021 18:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Preparación del contrato

Informe Necesidad (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)

[Descargar](#)

Justificación expediente (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)

[Descargar](#)

Orden de inicio expediente 2020-0-132 (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)

[Descargar](#)

Aprobación expediente 2020-0-132 (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)

[Descargar](#)

Aprobación PCAP 2020-0-132 (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)

[Descargar](#)

Aprobación tramite urgencia 2020-0-132 (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Convocatoria

---

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 5 de abril del 2021

---

**Fecha de publicación de la licitación en el DOUE:** 9 de abril del 2021

---

## Publicación de la licitación en el DOUE

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 20 de abril del 2021

---

## Bocm licitación

---

[BOCM modificación Fondos Europeos DOUE FONDOS EUROPEOS](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

---

# Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)

[Descargar](#)

---

[Descargar todos los archivos](#)

---

# Información adicional y puntos de contacto

---

\* **Obtención información:**

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

**\* Presentación de ofertas:**

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

[https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre,](https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre)

donde está disponible la información necesaria.

**Apertura de ofertas:**

**Económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:**

**- 12 de mayo de 2021 a las 13:00 horas NO PÚBLICA**

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid 28041

## Tablón de anuncios electrónico

Relación licitaciones y subsanaciones (Publicado el 7 de Mayo del 2021 14:16)

[Descargar](#)

Relación definitiva licitaciones admitidos (Publicado el 13 de Mayo del 2021 15:00)

[Descargar](#)

Petición subsanacion error material doc.técnica (Publicado el 25 de Mayo del 2021 15:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Recursos interpuestos

Recurso Ferrovial-Barroso (Publicado el 10 de agosto del 2021 14:15)

[Descargar](#)

Recurso Obrasco-Ingresa (Publicado el 10 de agosto del 2021 14:15)

[Descargar](#)

RESOLUCION GERENCIA ACUERDO LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN 2020-0-132 (Publicado el 6 de agosto del 2021 14:01)

[Descargar](#)

Resolución Recurso Ferrovia-Barroso (Publicado el 10 de agosto del 2021 14:15)

[Descargar](#)

Resolución Recurso Obrasco-Ingresa (Publicado el 10 de agosto del 2021 14:15)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación en el Portal de la adjudicación del contrato:** 25 de junio del 2021

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

30 de agosto del 2021

**Fecha de envío del anuncio de la formalización al DOUE:** 26 de agosto del 2021

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el DOUE:**

31 de agosto del 2021

**Publicación de la formalización en el DOUE**

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

6 de septiembre del 2021

**Formalización del contrato BOCM**

## Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	8
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A28178481 A78366382
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	U.T.E. CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.- SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	187.718.937,33 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	227.139.914,17 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	10 de agosto del 2021

## Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de diciembre del 2023 12:31)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 13 de diciembre del 2023 12:31)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 8 de abril del 2026 13:33)

[Descargar](#)

[Anuncio de modificación DOUE](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 6 de noviembre del 2023 11:00)

[Descargar](#)

Cláusula modificación expte. 2020-0-132 (Publicado el 8 de abril del 2026 13:33)

[Descargar](#)

**Modificaciones de contrato**

<b>Fecha de aprobación</b>	07/12/2023
<b>Nº del contrato</b>	CR-WEB/2021/0000007642

**NIF del contratista:** U06854509

**Nombre o razón social del contratista:** CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.-  
SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.U

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 35.593.064,42 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 43.067.607,95 euros

---

<b>Fecha de aprobación</b>	20/10/2023
<b>Nº del contrato</b>	CR-WEB/2021/0000007642

**NIF del contratista:** U06854509

**Nombre o razón social del contratista:**

CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.-  
SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.U.

**Fecha de aprobación**

03/03/2026

**Nº del contrato**

CR-WEB/2021/000000

**NIF del contratista:**

U06854509

**Nombre o razón social del contratista:**

UTE (CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS,  
S.A.- SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):**

6.757.250,27 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):**

8.176.272,83 euros

**Variación del plazo de ejecución:**

6 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

RESOLUCION DE ADJUDICACION 2020-0-132

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 25 de junio del 2021

Anuncio Formalización (Publicado el 30 de agosto del 2021 10:15)

[Descargar](#)

Contrato UTE Cavosa-Sacyr (Publicado el 30 de agosto del 2021 10:15)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 30 de agosto del 2021

ACTA Nº 229 Exp. 2020-0-132 (06-05-21) (Publicado el 13 de Mayo del 2021 15:00)

[Descargar](#)

ACTA Nº 242 Exp. 2020-0-132 (12-05-21) (Publicado el 25 de Mayo del 2021 15:30)

[Descargar](#)

ACTA Nº 255 Exp. 2020-0-132 (25-05-21) (Publicado el 4 de junio del 2021 14:45)

[Descargar](#)

ACTA Nº 284 Exp. 2020-0-132 (02-06-21) (Publicado el 8 de junio del 2021 10:30)

[Descargar](#)

ACTA Nº 285 Exp. 2020-0-132 (03-06-21) (Publicado el 8 de junio del 2021 10:30)

[Descargar](#)

ACTA Nº 299 Exp. 2020-0-132 (15-06-21) (Publicado el 30 de junio del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Informe técnico (Publicado el 25 de Mayo del 2021 15:30)

[Descargar](#)

Adenda Informe técnico (Publicado el 25 de Mayo del 2021 15:30)

[Descargar](#)

Instancia (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)

[Descargar](#)

DEUC 2020-0-132

[Descargar](#)

---

Anuncio Licitación 2020-0-132 (Publicado el 7 de abril del 2021 16:31)

[Descargar](#)

---

MESA DE CONTRATACIÓN 2020-0-132 (Publicado el 15 de abril del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Respuestas dudas licitadores periodo 09 de abril de 2021 a 15 de abril de 2021 (Publicado el 16 de abril del 2021 14:15)

[Descargar](#)

Respuestas dudas licitadores periodo 27 de abril de 2021 a 12 de mayo de 2021 (Publicado el 23 de abril del 2021 14:45)

[Descargar](#)

Respuestas dudas licitadores periodo 24 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021 (Publicado el 30 de abril del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Corrección errores respuestas dudas licitadores periodo 24 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021 (Publicado el 30 de abril del 2021 22:30)

[Descargar](#)

RESOLUCION GERENCIA ACUERDO SUSPENSION (Publicado el 15 de julio del 2021 13:30)

[Descargar](#)

---

[Proyecto pdf 2020-0-132](#) [Proyecto editable 2020-0-132](#) [Enlace DOUE 2020-0-132](#)

[Enlace DOUE modificación anuncio licitación](#)

---