En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de marzo del 2021 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de mayo del 2023 14:23.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 13 de abril del 2021 23:59.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Convocatoria anunciada a licitación |
| **Situación** | Resuelta |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | A/OBR-010644/2021 |
| **Referencia** | 4025320 |

| | |
|---|---|
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13037513 |
| **Entidad adjudicadora** | Consejería de Economía, Hacienda y Empleo |

**Objeto del contrato**

La ejecución del proyecto de obras de acondicionamiento puntual de plantas 1ª, 2ª y 5ª en edificio de oficinas en Plaza de Chamberí número 8 en Madrid

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Obras |
| **Código CPV** | 45310000-3,<br>45430000-0 |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Procedimiento de adjudicación** | Abierto simplificado |
| **Valor estimado sin impuestos** | 365.612,16 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 304.676,80 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 368.658,93 euros |
| **Duración del contrato** | 3 meses |
| **Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** | 13 de abril del 2021 23:59 |

## Preparación del contrato

| | |
|---|---|
| Memoria justificativa del contrato (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00) | Descargar |
| Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00) | Descargar |

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00) Descargar

Calendario de visitas (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00) Descargar

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00) Descargar

Descargar todos los archivos

## Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de información**

-Área de Contratación de la Secretaría General Técnica. Plaza Chamberí nº 8 , 3ª planta. 28010. Madrid.

- Información pliego administrativo: contratacionhacfp@madrid.org

- Información pliego técnico: s.g.analisisyorganizacion@madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Modalidad de presentación: por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita/donde están disponibles los medios necesarios.

*** Apertura de proposiciones:**14 de abril de 2021,a las 10:00 horas

Condiciones de apertura de plicas: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

De conformidad con la modificación efectuada por el RDL 16/2020, de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19, se suprime el acto público de apertura de los sobres o archivos electrónicos en el procedimiento abierto simplificado.

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de abril del 2021 14:01) Descargar

Descargar todos los archivos

## Resultados de la licitación

**Resultados de la licitación:**

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 11 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | B37511128 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | Riggersa Construcciones S.L. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 228.172,46 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 276.088,68 euros |

## Ejecución del contrato

**Modificaciones de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 29/07/2021 |
| **Nombre:** | A/OBR-010644/2021 1ª Modifi Chamberí |
| **NIF del contratista:** | B37511128 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | Riggersa Construcciones S.L. |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 44.353,72 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 53.668,00 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 35 días |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 20/10/2021 |
| **Nombre:** | A/OBR-010644/2021 2ª Modificación Chamberí |
| **NIF del contratista:** | B37511128 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | Riggersa Construcciones S.L. |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 0,00 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 0,00 euros |

| | |
|---|---|
| **Variación del plazo de ejecución:** | 0 días |

Descargar todos los archivos

## Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 25 de Mayo del 2023 14:23) Descargar

**Liquidaciones del contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 09/05/2023 |
| **NIF del contratista:** | B37511128 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | RIGGERSA CONSTRUCCIONES, S.L |
| **Importe de la liquidación (con impuestos):** | 362.592,29 euros |

Descargar todos los archivos

## Otra información

Orden de adjudicación (Publicado el 7 de Mayo del 2021 01:00) Descargar

**Fecha publicación adjudicación:** 7 de Mayo del 2021

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 26 de Mayo del 2021 01:00) Descargar

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 26 de Mayo del 2021

| | |
|---|---|
| Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 16 de abril del 2021 01:00) | Descargar |
| Acta de la Mesa de Contratación de 14 de abril de 2021 (Publicado el 16 de abril del 2021 01:00) | Descargar |
| Acta de la mesa de contratación de 29 de abril de 2021 (Publicado el 30 de abril del 2021 01:00) | Descargar |
| Anuncio de licitación (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00) | Descargar |
| Documento de formalización del contrato (Publicado el 26 de Mayo del 2021 01:00) | Descargar |
| Orden de aprobación modificación nº 1 (Publicado el 10 de agosto del 2021 01:00) | Descargar |
| Anuncio de la modificación nº 1 del contrato (Publicado el 10 de agosto del 2021 01:00) | Descargar |
| Orden aprobación modificación nº 2 (Publicado el 25 de octubre del 2021 01:00) | Descargar |
| Anuncio modificación nº 2 del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2021 01:00) | Descargar |

Orden 9 1 2020 mesa Hacienda y Función Pública Proyecto de ejecución Proyecto Chamberí BC3·

Fecha de descarga: 24-11-2026 21:52:49