En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de marzo del 2021 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de mayo del 2023 14:23.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 13 de abril del 2021 23:59.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	A/OBR-010644/2021
Referencia	4025320

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037513
Entidad adjudicadora	Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Objeto del contrato

La ejecución del proyecto de obras de acondicionamiento puntual de plantas 1ª, 2ª y 5ª en edificio de oficinas en Plaza de Chamberí número 8 en Madrid

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45310000-3, 45430000-0
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto simplificado
Valor estimado sin impuestos	365.612,16 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	304.676,80 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	368.658,93 euros
Duración del contrato	3 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	13 de abril del 2021 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00)	Descargar
Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00)	Descargar

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00) Descargar

Calendario de visitas (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00) Descargar

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de información**

-Área de Contratación de la Secretaría General Técnica. Plaza Chamberí nº 8 , 3ª planta. 28010. Madrid.

- Información pliego administrativo: contratacionhacfp@madrid.org

- Información pliego técnico: s.g.analisisyorganizacion@madrid.org

- Oficinas de Atención al Ciudadano

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Modalidad de presentación: por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita/donde están disponibles los medios necesarios.

*** Apertura de proposiciones:**14 de abril de 2021,a las 10:00 horas

Condiciones de apertura de plicas: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

De conformidad con la modificación efectuada por el RDL 16/2020, de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19, se suprime el acto público de apertura de los sobres o archivos electrónicos en el procedimiento abierto simplificado.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de abril del 2021 14:01) Descargar

Descargar todos los archivos

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	11
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B37511128
Nombre o razón social del adjudicatario:	Riggersa Construcciones S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	228.172,46 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	276.088,68 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	29/07/2021
Nombre:	A/OBR-010644/2021 1ª Modifi Chamberí
NIF del contratista:	B37511128
Nombre o razón social del contratista:	Riggersa Construcciones S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	44.353,72 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	53.668,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	35 días

Fecha de aprobación	20/10/2021
Nombre:	A/OBR-010644/2021 2ª Modificación Chamberí
NIF del contratista:	B37511128
Nombre o razón social del contratista:	Riggersa Construcciones S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:	0 días

Descargar todos los archivos

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 25 de Mayo del 2023 14:23) Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	09/05/2023
NIF del contratista:	B37511128
Nombre o razón social del contratista:	RIGGERSA CONSTRUCCIONES, S.L
Importe de la liquidación (con impuestos):	362.592,29 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

Orden de adjudicación (Publicado el 7 de Mayo del 2021 01:00) Descargar

Fecha publicación adjudicación: 7 de Mayo del 2021

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 26 de Mayo del 2021 01:00) Descargar

Fecha publicación adjudicación definitiva: 26 de Mayo del 2021

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 16 de abril del 2021 01:00)	Descargar
Acta de la Mesa de Contratación de 14 de abril de 2021 (Publicado el 16 de abril del 2021 01:00)	Descargar
Acta de la mesa de contratación de 29 de abril de 2021 (Publicado el 30 de abril del 2021 01:00)	Descargar
Anuncio de licitación (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00)	Descargar
Documento de formalización del contrato (Publicado el 26 de Mayo del 2021 01:00)	Descargar
Orden de aprobación modificación nº 1 (Publicado el 10 de agosto del 2021 01:00)	Descargar
Anuncio de la modificación nº 1 del contrato (Publicado el 10 de agosto del 2021 01:00)	Descargar
Orden aprobación modificación nº 2 (Publicado el 25 de octubre del 2021 01:00)	Descargar
Anuncio modificación nº 2 del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2021 01:00)	Descargar

Orden 9 1 2020 mesa Hacienda y Función Pública Proyecto de ejecución Proyecto Chamberí BC3·

Fecha de descarga: 25-11-2026 03:06:16