

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de marzo del 2021 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de mayo del 2023 14:23.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 13 de abril del 2021 23:59.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/OBR-010644/2021

**Referencia** 4025320

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037513

**Entidad adjudicadora**  Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

**Objeto del contrato**

La ejecución del proyecto de obras de acondicionamiento puntual de plantas 1ª, 2ª y 5ª en edificio de oficinas en Plaza de Chamberí número 8 en Madrid

**Tipo de contrato** Obras

**Código CPV** 45310000-3,  
45430000-0

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto simplificado

**Valor estimado sin impuestos** 365.612,16 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 304.676,80 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 368.658,93 euros

**Duración del contrato** 3 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 13 de abril del 2021 23:59

## Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Calendario de visitas (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### \* **Obtención de información**

-Área de Contratación de la Secretaría General Técnica. Plaza Chamberí nº 8 , 3ª planta. 28010. Madrid.

- Información pliego administrativo: [contratacionhacfp@madrid.org](mailto:contratacionhacfp@madrid.org)

- Información pliego técnico: [s.g.analisisyorganizacion@madrid.org](mailto:s.g.analisisyorganizacion@madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

### \* **Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Modalidad de presentación: por medios electrónicos, accediendo al Sistema [Licit@](#) en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. [https://gestion6.madrid.org/nx02\\_licita/](https://gestion6.madrid.org/nx02_licita/) donde están disponibles los medios necesarios.

\* **Apertura de proposiciones:** 14 de abril de 2021, a las 10:00 horas

Condiciones de apertura de plicas: Reunión a distancia por videoconferencia, mediante la aplicación Microsoft Teams.

De conformidad con la modificación efectuada por el RDL 16/2020, de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19, se suprime el acto público de apertura de los sobres o archivos electrónicos en el procedimiento abierto simplificado.

## Tablón de anuncios electrónico

---

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 16 de abril del 2021 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	11
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B37511128
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	Riggersa Construcciones S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	228.172,46 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	276.088,68 euros

## Ejecución del contrato

---

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 29/07/2021

**Nombre:** A/OBR-010644/2021 1ª Modifi Chamberí

**NIF del contratista:** B37511128

**Nombre o razón social del contratista:** Riggersa Construcciones S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 44.353,72 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 53.668,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 35 días

---

**Fecha de aprobación** 20/10/2021

**Nombre:** A/OBR-010644/2021 2ª Modificación Chamberí

**NIF del contratista:** B37511128

**Nombre o razón social del contratista:** Riggersa Construcciones S.L.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 0 días

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 25 de Mayo del 2023 14:23)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación** 09/05/2023

**NIF del contratista:** B37511128

**Nombre o razón social del contratista:** RIGGERSA CONSTRUCCIONES, S.L

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 362.592,29 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Orden de adjudicación (Publicado el 7 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 7 de Mayo del 2021

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 26 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 26 de Mayo del 2021

---

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 16 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 14 de abril de 2021 (Publicado el 16 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 29 de abril de 2021 (Publicado el 30 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---

Anuncio de licitación (Publicado el 24 de marzo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---

Documento de formalización del contrato (Publicado el 26 de Mayo del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden de aprobación modificación nº 1 (Publicado el 10 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación nº 1 del contrato (Publicado el 10 de agosto del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Orden aprobación modificación nº 2 (Publicado el 25 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio modificación nº 2 del contrato (Publicado el 25 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---

[Orden 9 1 2020 mesa Hacienda y Función Pública Proyecto de ejecución Proyecto Chamberí BC3.](#)

---