Fecha y hora de publicación en el Portal: 11 de junio del 2021 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 20 de julio del 2022 09:47.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2021/0000006414 (8-C/21)
Referencia	4145422
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Programa de educación y sensibilización ambiental Arco Verde de la Comunidad de Madrid, en los centros de educación ambiental Polvoranca y Bosque Sur (Leganés) para el periodo 1 de julio de 2021 a 30 de noviembre de 2021.

Expediente nº.: EG/2021/0000006414 (8-C/21)

Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	5 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:
1

Resultado:
Formalizado

NIF del adjudicatario:
A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):
140.519,51 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):
140.519,51 euros

Ejecución del encargo

Prórrogas de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
07/10/2021

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de la prórroga (sin impuestos):
140.463,04 euros
Importe de la prórroga (con impuestos):
140.463,04 euros

Variación del plazo de ejecución:
5 meses

Otra información

Memoria justificativa del encargo (Publicado el 11 de junio del 2021 13:30)	Descargar
Documento de aprobación documentación técnica (Publicado el 11 de junio del 2021 13:30)	Descargar
Documento de formalización del encargo (Publicado el 11 de junio del 2021 13:30)	Descargar
Información subcontratación (Publicado el 28 de junio del 2021 12:45)	Descargar
Aprobación de la prórroga del encargo (Publicado el 8 de octubre del 2021 14:15)	Descargar
Información subcontratación prórroga (Publicado el 19 de octubre del 2021 10:30)	Descargar
Liquidación del encargo (Publicado el 20 de julio del 2022 10:00)	Descargar

Fecha de descarga: 31-05-2026 22:47:34