

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 13 de enero del 2017 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de mayo del 2023 11:59.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 20 de febrero del 2017 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SER-008620/2016

**Referencia** 1148507

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037413

**Entidad adjudicadora**

o Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

**Objeto del contrato**

Conservación y reparación de los edificios y las instalaciones de los mismos adscritos al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y sede de la Dirección General de Protección Ciudadana.

**Tipo de contrato** Servicios

**Código CPV** 50700000-2

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 4.406.586,37 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 1.958.482,83 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 2.369.764,22 euros

**Duración del contrato** 30 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 20 de febrero del 2017 14:00

## Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 13 de enero del 2017 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 9 de enero del 2017

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 23 de enero del 2017

---

## **Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## **Pliegos de condiciones**

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 13 de enero del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 13 de enero del 2017 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## **Información adicional y puntos de contacto**

---

### **\* Obtención de documentación e información:**

- Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa. C/ Carretas, 4, tercera planta. Madrid 28012. Fax: 91 720 75 48.

- Información pliego administrativo: 91 580 25 24 - Área de Contratación.

- Información pliego técnico: 91 580 52 78- Área de Gestión Corporativa.

- Correo electrónico: [contratacionpresidencia@madrid.org](mailto:contratacionpresidencia@madrid.org)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

### **\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. C/ Carretas, 4, planta baja - Madrid 28012. De 9:00 a 14:00 h.

### **\* Apertura de ofertas:**

- C/ Carretas, 4, planta baja. Madrid, 28012. Día 1 de marzo de 2017 a las 13:00 h.

---

## Resultados de la licitación

---

### Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

11 de julio del 2017

### Publicación de la formalización en el BOCM

### Resultados de la licitación:

<b>Nº de ofertas:</b>	10
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	UTE1148507
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	U.T.E. GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. Y GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, S.L.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.549.113,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.874.426,73 euros

## Ejecución del contrato

---

Informe imposición penalidades (Publicado el 24 de Mayo del 2023 11:59)

[Descargar](#)

Acuerdo inicio imposición penalidades (Publicado el 24 de Mayo del 2023 12:00)

[Descargar](#)

Acuerdo archivo imposición penalidades (Publicado el 24 de Mayo del 2023 12:00)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	28/09/2020
<b>Nombre:</b>	A/SER-008620/2016 Modificado nº 1 Mantenimiento sedes
<b>NIF del contratista:</b>	U87838645
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	UTE BOMBEROS CAM
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	88.259,40 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	106.793,88 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	0 meses

### Prórrogas de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	20/02/2020
----------------------------	------------

**NIF del contratista:** U87838645

**Nombre o razón social del contratista:** UTE: GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES-GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 47.960,16 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 58.031,79 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/03/2020

**NIF del contratista:** U87838645

**Nombre o razón social del contratista:** UTE GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.-GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, S.L.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 153.163,08 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 185.327,33 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 96 días

---

**Fecha de aprobación** 26/06/2020

**NIF del contratista:** U87838645

**Nombre o razón social del contratista:**

U.T.E.: GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.-GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, S.L.U.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):**

431.641,41 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):**

522.286,11 euros

**Variación del plazo de ejecución:**

9 meses

---

**Fecha de aprobación**

25/03/2021

**NIF del contratista:**

U87838645

**Nombre o razón social del contratista:**

UTE BOMBEROS CAM

**Importe de la prórroga (sin impuestos):**

564.030,52 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):**

682.476,93 euros

**Variación del plazo de ejecución:**

9 meses

---

**Fecha de aprobación**

03/11/2021

**NIF del contratista:**

U87838645

**Nombre o razón social del contratista:**

UTE: BOMBEROS CAM

**Importe de la prórroga (sin impuestos):**

626.700,56 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):**

758.307,68 euros

**Variación del plazo de ejecución:**

10 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 18 de Mayo del 2017 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 18 de Mayo del 2017

Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 5 de julio del 2017 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 5 de julio del 2017

Documento europeo único de contratación

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 23 de febrero de 2017 (Publicado el 2 de marzo del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Certificado ofertas recibidas (Publicado el 2 de marzo del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación de 1 de marzo de 2017 (Publicado el 7 de marzo del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación 23 de marzo de 2017 (Publicado el 20 de abril del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 18 de abril de 2017 (Publicado el 24 de abril del 2017 01:00)

[Descargar](#)

Prórroga nº 1 del contrato (Publicado el 6 de marzo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Prórroga nº 2 del contrato (Publicado el 4 de Mayo del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga nº 3 del contrato (Publicado el 12 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Justificación de la modificación nº 1 (Publicado el 14 de octubre del 2020 13:01)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación nº 1 (Publicado el 14 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación nº 1 (Publicado el 14 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación nº 1 (Publicado el 14 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga nº 4 del contrato (Publicado el 5 de abril del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la prórroga nº 5 del contrato (Publicado el 5 de noviembre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---