

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de abril del 2019 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 27 de octubre del 2021 11:37.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

<b>Tipo de publicación</b>	Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad
<b>Situación</b>	Resuelta
<b>Tipo de resolución</b>	Formalizado
<b>Número de expediente</b>	195/2018
<b>Referencia</b>	2790731
<b>Código de la entidad adjudicadora (DIR3)</b>	A13037475
<b>Entidad adjudicadora</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior<ul style="list-style-type: none"><li>■ Canal de Isabel II, S.A.</li></ul></li></ul>
<b>Objeto del contrato</b>	Proyecto y obras de la línea de fangos de la E.D.A.R. de Casaquemada (T.M. San Fernando de Henares)
<b>Tipo de contrato</b>	Suministros
<b>Código CPV</b>	33696000-5
<b>Código NUTS</b>	ES300
<b>Compra pública de innovación</b>	No

**Procedimiento de adjudicación** Negociado sin publicidad

---

**Valor estimado sin impuestos** 74.834,93 euros

---

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 74.834,93 euros

---

**Presupuesto base licitación. Importe total** 90.550,26 euros

---

**Duración del contrato** 2 años

---

## Preparación del contrato

---

Aprobación Pliegos (Publicado el 16 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 17 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 17 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

---

**Resultados de la licitación**

<b>Nº de ofertas:</b>	1
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	B61503355
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	66.500,64 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	80.465,77 euros

## Ejecución del contrato

---

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	24/06/2021
<b>Nombre:</b>	Ampliación plazo 195/2018
<b>NIF del contratista:</b>	B61503355
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 días

---

### Prórrogas de contrato

**Fecha de aprobación** 10/12/2020

**NIF del contratista:** B61503355

**Nombre o razón social del contratista:** ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.

**Importe de la prórroga (sin impuestos):** 8.312,58 euros

**Importe de la prórroga (con impuestos):** 10.058,22 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Anuncio de adjudicación (Publicado el 15 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

---

Anuncio de Formalización (Publicado el 15 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

---

Informe de Necesidad e Idoneidad (Publicado el 15 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

---

Certificado de Presentación de Ofertas (Publicado el 15 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta Apertura documentación y especificaciones (Publicado el 15 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta Apertura Proposiciones Económicas (Publicado el 15 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta Calificación documentación administrativa (Publicado el 15 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Acta de Propuesta de adjudicación (Publicado el 15 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Informe de Valoración (Publicado el 15 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

---

Documento Formalización Contrato (Publicado el 16 de abril del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Prórroga de contrato (Publicado el 19 de enero del 2021 01:00)

[Descargar](#)

---