

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 30 de julio del 2020 20:00.

Fecha y hora de la última actualización: 10 de abril del 2026 12:25.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 19 de agosto del 2020 23:59.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente A/OBR-020221/2020

Referencia 3715204

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037413

Entidad adjudicadora

o Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local

Objeto del contrato

Obras de reordenación y adecuación de la actividad al cumplimiento normativo del Complejo Deportivo Estadio de Vallecas (Fasel)

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45212290-5

Contrato/lote reservado No aplica

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto simplificado

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 1.417.495,39 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.417.495,39 euros

Presupuesto base licitación. 1.715.169,42 euros
Importe total

Duración del contrato 6 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 19 de agosto del 2020 23:59

Preparación del contrato

Memoria justificativa del contrato (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Iniciación del expediente de contratación (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación del expediente de contratación (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 20 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa. Plaza Pontejos, nº 3, 1ª planta. 28012 Madrid. Teléfonos:

- Información pliego administrativo: 638211915. Área de Contratación.
- Información pliego técnico: 91 276 70 57/649 802 588 carlos.salas@madrid.org. Área de Proyectos y Obras.- Correo electrónico: expsgeavicepre@madrid.org

- [Oficinas de Atención al Ciudadano](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Modalidad de presentación: Por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita/ donde están disponibles los medios necesarios los medios necesarios

Apertura de ofertas: Día 21 de agosto de 2020, a las 10:20h. Apertura de criterios de valoración por aplicación de fórmulas y ofertas económicas.

Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 25 de agosto del 2020 11:31)

[Descargar](#)

Ofertas anormales o desproporcionadas (Publicado el 7 de septiembre del 2020 14:45)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas: 14

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario:	A28297760
Nombre o razón social del adjudicatario:	BARROSO NAVA Y CIA S.A
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.058.443,80 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.280.717,00 euros
Fecha del contrato:	6 de noviembre del 2020

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	18/10/2021
Nombre:	A/OBR-020221/2020 Modificado nº 1obras estadio Vallecas
NIF del contratista:	A28297760
Nombre o razón social del contratista:	BARROSO NAVA Y CIA S.A
Importe de la modificación (sin impuestos):	152.210,11 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	184.174,23 euros

Variación del plazo de ejecución: 120 días

[Descargar todos los archivos](#)

Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 10 de abril del 2026 12:27)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 20 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 20 de octubre del 2020

Anuncio de formalización del contrato (Publicado el 12 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 12 de noviembre del 2020

Acta de la mesa de contratación de 21 de agosto de 2020 (Publicado el 25 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 25 de agosto del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 4 de septiembre de 2020 (Publicado el 7 de septiembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 23 de septiembre de 2020 (Publicado el 5 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Informe sobre las ofertas en presunción de anormalidad (Publicado el 5 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Informe sobre criterios de adjudicación (Publicado el 5 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 9 de octubre de 2020 (Publicado el 15 de octubre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 30 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de licitación (Publicado el 31 de julio del 2020 01:00)

[Descargar](#)

[Documentación Proyecto Obras](#)

Documento de formalización (Publicado el 12 de noviembre del 2020 01:00)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación nº1 del contrato (Publicado el 28 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación nº 1 del contrato (Publicado el 28 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación nº1 (Publicado el 28 de octubre del 2021 01:00)

[Descargar](#)

[COMPOSICION MESAS DE CONTRATACION](#)
