

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de mayo del 2021 14:30.

Fecha y hora de la última actualización: 11 de abril del 2024 11:07.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 20 de mayo del 2021 10:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 2021-0-41

Referencia 4066109

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13013773

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Sanidad
 - Servicio Madrileño de Salud
 - Dirección General Asistencial
 - Gerencia Asistencial de Hospitales
 - Hospital Universitario 12 de Octubre

Objeto del contrato

Servicio de Dirección de obra, Dirección de ejecución de obra y Coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción y reforma del nuevo bloque técnico y de hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Tipo de contrato	Servicios
Contrato mixto	No
Código CPV	71247000-1
Legislación nacional aplicable	Ley 9/2017
Sujeto a regulación armonizada	Sí
Sistema de contratación	No aplica
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Financiación de la Unión Europea	Otros Fondos Europeos
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Tipo de tramitación	Urgente
Método de presentación de ofertas	Electrónica
Subasta electrónica	No
Valor estimado sin impuestos	3.620.126,86 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 3.620.126,86 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 4.380.353,50 euros

Duración del contrato 38 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 20 de Mayo del 2021 10:00

Preparación del contrato

Justificación del procedimiento de adjudicación (Publicado el 9 de enero del 2024 14:09)

[Descargar](#)

Informe Necesidad (Publicado el 4 de Mayo del 2021 12:30)

[Descargar](#)

Justificación expediente (Publicado el 4 de Mayo del 2021 12:30)

[Descargar](#)

Resuelve_Inicio_Aprobacion (Publicado el 4 de Mayo del 2021 12:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Convocatoria

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 30 de abril del 2021

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 14 de mayo del 2021

Bocm formalización

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de Mayo del 2021 12:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 4 de Mayo del 2021 12:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención información:**

Accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>,

* **Presentación de ofertas:**

Presentación electrónica accediendo a la plataforma electrónica de contratación pública del Hospital Universitario 12 de Octubre en la URL:

<https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre>,

donde está disponible la información necesaria.

Apertura de ofertas:

Juicios de valor:

- **25 de mayo de 2021, a las 10:00** Hospital Universitario 12 de Octubre. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041. NO PÚBLICA.

Económica:

- **31 de mayo de 2021, a las 10:00** Hospital Universitario 12 de Octubre. Avenida de Córdoba, sin número. Madrid 28041. NO PÚBLICA.

Tablón de anuncios electrónico

Relación licitadores y subsanaciones (Publicado el 21 de Mayo del 2021 12:01)

[Descargar](#)

Relación licitadores definitiva (Publicado el 26 de Mayo del 2021 13:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U05362058
Nombre o razón social del adjudicatario:	U.T.E. ARGOLA PAUAI, S.L.P. PROYECTOS MECANICOS INST. INDUSTRIALES, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	3.258.114,17 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	3.942.318,15 euros
Nº del contrato:	CR-WEB/2021/0000007410
Fecha del contrato:	29 de julio del 2021

Ejecución del contrato

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 9 de enero del 2024 14:09)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 9 de enero del 2024 14:20)

[Descargar](#)

[Anuncio de modificación DOUE](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	27/12/2023
Nº del contrato	CR-WEB/2021/0000007410
NIF del contratista:	U06878755
Nombre o razón social del contratista:	UTE ARGOLA-PROMECC DO BTH120
Importe de la modificación (sin impuestos):	1.263.850,67 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	1.529.259,32 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

RESOLUCION DE ADJUDICACION 2021-0-41

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 25 de agosto del 2021

Anuncio Formalización (Publicado el 30 de agosto del 2021 09:16)

[Descargar](#)

Contrato UTE Argola- Proyectos mecánicos (Publicado el 30 de agosto del 2021 09:16)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación definitiva: 30 de agosto del 2021

ACTA Nº 253 Exp. 2021-0-41 (20-05-21) (Publicado el 26 de Mayo del 2021 13:00)

[Descargar](#)

ACTA Nº 254 Exp. 2021-0-41 (25-05-21) (Publicado el 31 de Mayo del 2021 13:30)

[Descargar](#)

ACTA Nº 267 Exp. 2021-0-41 (31-05-21) (Publicado el 4 de junio del 2021 15:15)

[Descargar](#)

ACTA Nº 283 Exp. 2021-0-41 (02-06-21) (Publicado el 28 de junio del 2021 13:45)

[Descargar](#)

ACTA Nº 300 Exp. 2021-0-41 (15-06-21) (Publicado el 28 de junio del 2021 13:45)

[Descargar](#)

Informe técnico juicios de valor (Publicado el 31 de Mayo del 2021 13:30)

[Descargar](#)

Informe técnico formulas (Publicado el 4 de junio del 2021 15:15)

[Descargar](#)

Instancia (Publicado el 4 de Mayo del 2021 12:30)

[Descargar](#)

DEUC

[Descargar](#)

Anuncio Licitación (Publicado el 4 de Mayo del 2021 12:30)

[Descargar](#)

MESA CONTRATACIÓN 2021-0-41 (Publicado el 4 de Mayo del 2021 08:31)

[Descargar](#)

Resolución subsanación fechas mesas (Publicado el 4 de Mayo del 2021 15:45)

[Descargar](#)

[Proyecto editable 2020-0-41](#)
