

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de octubre del 2016 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de diciembre del 2024 11:38.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 14 de noviembre del 2016 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 96/2016

Referencia 1007611

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037474

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Obras del proyecto de construcción de la impulsión de aguas residuales en el término municipal de Navacerrada.

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45232431-2

Legislación nacional aplicable No aplica

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Manual

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 3.801.352,14 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 3.801.352,14 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 4.599.636,09 euros

Duración del contrato 18 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 14 de noviembre del 2016 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 24 de octubre del 2016

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de octubre del 2016 13:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Área de Construcción Redes de Abastecimiento. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 3, planta baja. 28003. Madrid. Tfno: 91 545 10 00. Extensión 1115.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

- www.canalgestion.es

*** Presentación de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia nº 125. Edificio 9. Planta baja. 28003. Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de actos. C/ Santa Engracia nº 125. Edificio 1. Planta baja. 28003. Madrid. Día 2 de diciembre de 2016, a las 9:30h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

11 de noviembre del 2019

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

24 de enero del 2020

Anuncio Formalización BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	10
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A48010573

Nombre o razón social del adjudicatario:	OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.049.424,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.479.803,04 euros
Fecha del contrato:	7 de noviembre del 2019

Ejecución del contrato

Subcontrataciones efectuadas

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 24 de enero del 2023 14:13)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 24 de enero del 2023 14:13)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 13 de diciembre del 2024 11:39)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 17 de febrero del 2023 10:59)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

31/07/2020

Nombre: Modificación contrato 96/2016

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 98.062,46 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 118.655,58 euros

Fecha de aprobación 21/01/2021

Nombre: Modificación contrato 96/2016 (2)

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 88.291,70 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 106.832,96 euros

Fecha de aprobación 28/05/2021

Nombre: Modificación contrato 96/2016 (3)

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

Importe de la modificación (sin impuestos): -30.403,36 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -36.788,06 euros

Fecha de aprobación 08/03/2022

Nombre: Ampliación plazo 96/2016 (2)

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 05/08/2022

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 42.295,93 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 51.178,08 euros

Fecha de aprobación 09/09/2022

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Fecha de aprobación 18/11/2024

Nº del contrato 96/2016

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

Importe de la modificación (sin impuestos): 198.246,73 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 239.878,54 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación de la licitación (Publicado el 11 de noviembre del 2019 09:32)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 2 de diciembre de 2016 (Publicado el 4 de enero del 2017 09:31)

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 4 de enero del 2017 09:31)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 12 de diciembre de 2016 (Publicado el 16 de enero del 2017 17:01)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación 28-05-19 (Publicado el 3 de junio del 2019 09:02)

[Descargar](#)

Informe justificación anormalidad (Publicado el 3 de junio del 2019 09:02)

[Descargar](#)

Informe valoración de ofertas (Publicado el 3 de junio del 2019 09:02)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación 18-06-19 (Publicado el 1 de julio del 2019 11:32)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación (08.07.2019) (Publicado el 11 de julio del 2019 14:32)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación (04.10.2019) (Publicado el 9 de octubre del 2019 10:01)

[Descargar](#)

Documento de Formalización del Contrato (Publicado el 27 de enero del 2020 15:02)

[Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 15 de diciembre del 2020 10:15)

[Descargar](#)

informe aprobación modificación (Publicado el 15 de diciembre del 2020 10:15)

[Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 18 de febrero del 2021 11:17)

[Descargar](#)

informe modificación (Publicado el 18 de febrero del 2021 11:17)

[Descargar](#)

Anuncio 3º modificación (Publicado el 19 de agosto del 2021 11:00)

[Descargar](#)

Informe aprobación 3º modificación (Publicado el 19 de agosto del 2021 11:00)

[Descargar](#)

96/2016/PA01 (Publicado el 29 de noviembre del 2021 13:16)

[Descargar](#)

2ª Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 6 de septiembre del 2022 08:31)

[Descargar](#)

96-2016 Subcontratación (Publicado el día 04/07/2023)

[Descargar](#)

[Tomo 1](#) [Tomo 2](#) [Tomo 3](#) [Tomo 4](#)
