

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 24 de octubre del 2016 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 13 de diciembre del 2024 11:38.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 14 de noviembre del 2016 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 96/2016

**Referencia** 1007611

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)**

A13037474

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
  - Canal de Isabel II, Ente Público

**Objeto del contrato**

Obras del proyecto de construcción de la impulsión de aguas residuales en el término municipal de Navacerrada.

**Tipo de contrato**

Obras

**Contrato mixto**

No

**Código CPV**

45232431-2

**Legislación nacional aplicable**

No aplica

**Sujeto a regulación armonizada**

No

**Sistema de contratación**

No aplica

**Código NUTS**

ES300

**Compra pública de innovación**

No

**Financiación de la Unión Europea**

No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación**

Abierto

**Tipo de tramitación**

Ordinaria

**Método de presentación de ofertas**

Manual

**Subasta electrónica**

No

**Valor estimado sin impuestos**

3.801.352,14 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos**

3.801.352,14 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total**

4.599.636,09 euros

**Duración del contrato** 18 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 14 de noviembre del 2016 14:00

---

## Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 24 de octubre del 2016

---

**Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 24 de octubre del 2016 13:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

\* **Obtención de documentación e información:**- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Área de Construcción Redes de Abastecimiento. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 3, planta baja. 28003. Madrid. Tfno: 91 545 10 00. Extensión 1115.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

- [www.canalgestion.es](http://www.canalgestion.es)

**\* Presentación de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia nº 125. Edificio 9. Planta baja. 28003. Madrid.

**\* Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de actos. C/ Santa Engracia nº 125. Edificio 1. Planta baja. 28003. Madrid. Día 2 de diciembre de 2016, a las 9:30h.

---

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

11 de noviembre del 2019

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

24 de enero del 2020

**Anuncio Formalización BOCM**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	10
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A48010573

<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	2.049.424,00 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	2.479.803,04 euros
<b>Fecha del contrato:</b>	7 de noviembre del 2019

## Ejecución del contrato

---

Subcontrataciones efectuadas

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 24 de enero del 2023 14:13)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 24 de enero del 2023 14:13)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 13 de diciembre del 2024 11:39)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 17 de febrero del 2023 10:59)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	31/07/2020
----------------------------	------------

**Nombre:** Modificación contrato 96/2016

**NIF del contratista:** A48010573

**Nombre o razón social del contratista:** OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 98.062,46 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 118.655,58 euros

---

**Fecha de aprobación** 21/01/2021

**Nombre:** Modificación contrato 96/2016 (2)

**NIF del contratista:** A48010573

**Nombre o razón social del contratista:** OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 88.291,70 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 106.832,96 euros

---

**Fecha de aprobación** 28/05/2021

**Nombre:** Modificación contrato 96/2016 (3)

**NIF del contratista:** A48010573

**Nombre o razón social del contratista:** OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -30.403,36 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -36.788,06 euros

---

**Fecha de aprobación** 08/03/2022

**Nombre:** Ampliación plazo 96/2016 (2)

**NIF del contratista:** A48010573

**Nombre o razón social del contratista:** OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 6 meses

---

**Fecha de aprobación** 05/08/2022

**NIF del contratista:** A48010573

**Nombre o razón social del contratista:** OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 42.295,93 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 51.178,08 euros

---

**Fecha de aprobación** 09/09/2022

**NIF del contratista:** A48010573

**Nombre o razón social del contratista:** OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 4 meses

---

**Fecha de aprobación** 18/11/2024

**Nº del contrato** 96/2016

**NIF del contratista:** A48010573

**Nombre o razón social del contratista:** OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 198.246,73 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 239.878,54 euros

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Adjudicación de la licitación (Publicado el 11 de noviembre del 2019 09:32)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 2 de diciembre de 2016 (Publicado el 4 de enero del 2017 09:31)

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 4 de enero del 2017 09:31)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 12 de diciembre de 2016 (Publicado el 16 de enero del 2017 17:01)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación 28-05-19 (Publicado el 3 de junio del 2019 09:02)

[Descargar](#)

Informe justificación anormalidad (Publicado el 3 de junio del 2019 09:02)

[Descargar](#)

Informe valoración de ofertas (Publicado el 3 de junio del 2019 09:02)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación 18-06-19 (Publicado el 1 de julio del 2019 11:32)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación (08.07.2019) (Publicado el 11 de julio del 2019 14:32)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación (04.10.2019) (Publicado el 9 de octubre del 2019 10:01)

[Descargar](#)

Documento de Formalización del Contrato (Publicado el 27 de enero del 2020 15:02)

[Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 15 de diciembre del 2020 10:15)

[Descargar](#)

informe aprobación modificación (Publicado el 15 de diciembre del 2020 10:15)

[Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 18 de febrero del 2021 11:17)

[Descargar](#)

informe modificación (Publicado el 18 de febrero del 2021 11:17)

[Descargar](#)

Anuncio 3º modificación (Publicado el 19 de agosto del 2021 11:00)

[Descargar](#)

Informe aprobación 3º modificación (Publicado el 19 de agosto del 2021 11:00)

[Descargar](#)

96/2016/PA01 (Publicado el 29 de noviembre del 2021 13:16)

[Descargar](#)

2ª Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 6 de septiembre del 2022 08:31)

[Descargar](#)

96-2016 Subcontratación (Publicado el día 04/07/2023)

[Descargar](#)

---

[Tomo 1](#) [Tomo 2](#) [Tomo 3](#) [Tomo 4](#)

---