En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 23 de febrero del 2016 12:00.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de marzo del 2023 12:47.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 28 de marzo del 2016 14:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	260/2015
Referencia	319242

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037474
Entidad adjudicadora	Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ▪ Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Servicios de asistencia técnica para la redacción, supervisión y control de obras de urgencia y conservación en las redes gestionadas por Canal de Isabel II Gestión, así como vigilancia y control de las labores de mantenimiento y explotación.

Tipo de contrato	Servicios
Código CPV	71356200-0
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	10.200.000,00 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	10.200.000,00 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	12.342.000,00 euros
Duración del contrato	4 años
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	28 de marzo del 2016 14:00

División en lotes

Número de lotes: 6

Nº del lote:
1
Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
2
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
3
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
4
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
5
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº del lote:
6
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 23 de febrero del 2016

Publicación de la licitación en el BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 23 de febrero del 2016 12:01)	Descargar

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 23 de febrero del 2016 12:01) Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Subdirección de Conservación Infraestructuras Zona Oeste. Plaza Descubridor Diego de Ordás, número 3, cuarta planta. 28003 Madrid. Tfno: 91 545 10 00, extensión 1640.

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

*** Presentación de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia, 125, edificio 9. 28003 Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de actos. C/ Santa Engracia, 125, edificio 1, planta baja. 28003 Madrid. Día 19 de abril de 2016 a las 09:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

15 de febrero del 2017

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote

1	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	UTE 319242
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE PROTECNO, S.A.-ACRUTA & TAPIA INGENIEROS, S.A.C.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.645.600,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.991.176,00 euros

2	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	4
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	UTE 319242
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE EUROCONSULT, S.A.-PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.-INGIOPSA INGENIERÍA,S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.652.400,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.999.404,00 euros

3	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	5
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	UTE 319242
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE SERYNCO INGENIEROS, S.A.-INTEINCO INSTITUTO TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.636.590,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.980.273,90 euros

4	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	6
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	F20545018
Nombre o razón social del adjudicatario:	LKS INGENIERÍA, S.COOP
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.641.520,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.986.239,20 euros

5	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	7
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	UTE 319242

Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE OMICRON AMEPRO, S.A.-GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.654.100,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.001.461,00 euros

6	Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:	2
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	B81040503
Nombre o razón social del adjudicatario:	CONURMA INGENIEROS CONSULTORE, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.655.800,00 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	2.003.518,00 euros

Ejecución del contrato

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 9 de marzo del 2023 12:48)	Descargar
Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 9 de marzo del 2023 12:48)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	15/12/2020

Nombre:	Ampliación plazo 260/2015/LT01
NIF del contratista:	U87721148
Nombre o razón social del contratista:	UTE PROTECNO-ACRUTA TAPIA
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	9 meses

Fecha de aprobación	15/12/2020

Nombre:	Ampliación plazo 260/2015/LT02
NIF del contratista:	U87724266
Nombre o razón social del contratista:	UTE PRACSYS-EUROCONSULT-INGIOPSA
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	9 meses

Fecha de aprobación	15/12/2020

Nombre:	Ampliación plazo 260/2015/LT03
NIF del contratista:	U87720785
Nombre o razón social del contratista:	UTE SERYNCO,S.A.-INTEINCO,S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	9 meses
Fecha de aprobación	15/12/2020

Nombre:	Ampliación plazo 260/2015/LT04
NIF del contratista:	F20545018
Nombre o razón social del contratista:	LKS INGENIERÍA, S.COOP
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	9 meses
Fecha de aprobación	15/12/2020

Nombre:	Ampliación plazo 260/2015/LT05

NIF del contratista:	U87717260
Nombre o razón social del contratista:	UTE GIS - OMICRON AMEPRO
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	9 meses

Fecha de aprobación	15/12/2020

Nombre:	Ampliación plazo 260/2015/LT06
NIF del contratista:	B81040503
Nombre o razón social del contratista:	CONURMA INGENIEROS, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	9 meses

Fecha de aprobación	14/09/2021

Nombre:	Ampliación plazo 260/2015/LT02 (2)
NIF del contratista:	U87724266

Nombre o razón social del contratista:	UTE EUROCONSULT, S.A. - PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L - INGIOPSA INGENIERIA, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

Fecha de aprobación	21/01/2022

Nombre:	Ampliacion plazo 260/2015/LT05(2)
NIF del contratista:	U87717260
Nombre o razón social del contratista:	UTE OMICRON AMEPRO, S.A- GESTION INTEGRAL DEL SUELO, S.L
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

Fecha de aprobación	21/03/2022

Nombre:	3ªAmpliación plazo 260/2015/LT02
NIF del contratista:	U87724266

Nombre o razón social del contratista:	UTE EUROCONSULT, S.A. – PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. – INGIOPSA INGENIERÍA, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	3 meses
Fecha de aprobación	18/03/2022
Nombre:	3ªAmpliación plazo 260/2015/LT05
NIF del contratista:	U87717260
Nombre o razón social del contratista:	UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S. L.– OMICRON AMEPRO, S.A
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses
Fecha de aprobación	07/10/2022
Nombre:	Ampliación plazo 260/2015/LT02 (4)
NIF del contratista:	U87724266

Nombre o razón social del contratista:	UTE EUROCONSULT, S.A. – PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. – INGIOPSA INGENIERÍA, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	6 meses

Fecha de aprobación	16/10/2022

NIF del contratista:	U87717260
Nombre o razón social del contratista:	UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S. L.– OMICRON AMEPRO, S.A
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	183 días

Fecha de aprobación	02/03/2023

NIF del contratista:	U87717260
Nombre o razón social del contratista:	UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S. L.– OMICRON AMEPRO, S.A
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	91 días

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 22 de diciembre del 2016 13:31)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 22 de diciembre del 2016

Acta de la mesa de contratación de 29 de abril de 2016 (Publicado el 4 de noviembre del 2016 09:54)	Descargar
Acta de la mesa de contratación de 22 de julio de 2016 (Publicado el 4 de noviembre del 2016 09:54)	Descargar
Acta de la mesa de contratación de 9 de septiembre de 2016 (Publicado el 4 de noviembre del 2016 09:54)	Descargar
Acta de la mesa de contratación de 4 de octubre de 2016 (Publicado el 4 de noviembre del 2016 09:54)	Descargar
Acta de la mesa de contratación de 17 de octubre de 2016 (Publicado el 4 de noviembre del 2016 09:55)	Descargar
Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 4 de noviembre del 2016 09:55)	Descargar
Acta de la mesa de contratación de 18 de noviembre de 2016 (Publicado el 1 de diciembre del 2016 10:16)	Descargar
Acta de la mesa de contratación de 28 de noviembre de 2016 (Publicado el 2 de diciembre del 2016 18:31)	Descargar

260/2015/LT01/PA01 (Publicado el 15 de febrero del 2021 16:16)	Descargar

260/2015/LT02/PA01 (Publicado el 15 de febrero del 2021 16:16)	Descargar
260/2015/LT03/PA01 (Publicado el 15 de febrero del 2021 16:16)	Descargar
260/2015/LT04/PA01 (Publicado el 15 de febrero del 2021 16:16)	Descargar
260/2015/LT05/PA01 (Publicado el 15 de febrero del 2021 16:16)	Descargar
260/2015/LT06/PA01 (Publicado el 15 de febrero del 2021 16:16)	Descargar
260/2015/LT02/PA02 (Publicado el 30 de noviembre del 2021 11:00)	Descargar
260/2015/LT05/PA02 (Publicado el 21 de enero del 2022 15:30)	Descargar
3ª Ampliación de plazo del contrato del Lote 2 (Publicado el 14 de septiembre del 2022 09:45)	Descargar
3ª Ampliación de plazo del contrato del Lote 5 (Publicado el 14 de septiembre del 2022 09:45)	Descargar
4ª Ampliación de plazo del contrato del Lote 2 (Publicado el 19 de octubre del 2022 09:15)	Descargar