

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 25 de enero del 2017 10:00.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de febrero del 2025 14:30.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de febrero del 2017 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 227/2016

Referencia 1152126

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037474

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Obras del proyecto de construcción actuaciones sistema El Endrinal. Tramo B-5 en los TT.MM. de Alpedrete y Collado Villalba.

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45232410-9

Legislación nacional aplicable Ley 9/2017

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Electrónica

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 3.068.453,53 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 3.068.453,53 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 3.712.828,77 euros

Duración del contrato 18 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 10 de febrero del 2017 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 25 de enero del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 25 de enero del 2017 10:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Área de Construcción de Redes de Saneamiento. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 6. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00. Extensión 1119.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

- www.canalgestion.es

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 9. Planta baja. 28003. Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia, 125. Edificio 1. Planta baja. 28003. Madrid. Día 3 de marzo de 2017, a las 9:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

27 de enero del 2020

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

24 de enero del 2020

Anuncio Formalización BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	14
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A08031098

Nombre o razón social del adjudicatario:	COMSA, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.620.757,15 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.961.116,15 euros
Fecha del contrato:	4 de diciembre del 2019

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 13 de Mayo del 2024 10:20)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 13 de Mayo del 2024 10:20)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 4 de febrero del 2025 14:30)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	13/02/2020
Nombre:	Modificación contrato 227/2016
NIF del contratista:	A08031098

Nombre o razón social del contratista: COMSA, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 04/08/2020

Nombre: Modificación contrato 227/2016 (2)

NIF del contratista: A08031098

Nombre o razón social del contratista: COMSA, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 59.969,45 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 72.563,03 euros

Fecha de aprobación 26/06/2021

Nombre: Modificación contrato 227/2016 (3)

NIF del contratista: A08031098

Nombre o razón social del contratista: COMSA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 156.081,64 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 188.858,74 euros

Fecha de aprobación 16/07/2021

Nombre: Ampliación plazo 227/2016

NIF del contratista: A08031098

Nombre o razón social del contratista: COMSA, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 23/09/2021

Nombre: Ampliación plazo 227/2016 (2)

NIF del contratista: A8083198

Nombre o razón social del contratista: COMSA, S.A.U

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 20/07/2021

Nombre: Modificación contrato 227/2016 (4)

NIF del contratista: A08031098

Nombre o razón social del contratista: COMSA, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 53.163,74 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 64.328,13 euros

Fecha de aprobación 31/01/2022

Nombre: Modificación contrato 227/2016 (5)

NIF del contratista: A08031098

Nombre o razón social del contratista: COMSA, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 19.141,67 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 23.161,42 euros

Fecha de aprobación 20/10/2022

Nombre: Ampliación plazo 227/2016 (3)

NIF del contratista:	A08031098
Nombre o razón social del contratista:	COMSA, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	45 días

Fecha de aprobación	08/04/2024
Nº del contrato	227/2016

NIF del contratista:	A08031098
Nombre o razón social del contratista:	COMSA, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-4.528,49 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	-5.479,47 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación de la licitación (Publicado el 11 de noviembre del 2019 09:32)

[Descargar](#)

Certificado de las ofertas recibidas (Publicado el 16 de marzo del 2017 10:01)	Descargar
Acta mesa contratación 3 marzo 2017 (Publicado el 16 de marzo del 2017 13:32)	Descargar
Acta de la mesa de contratación de 16 de marzo de 2017 (Publicado el 22 de marzo del 2017 13:32)	Descargar
Acta mesa contratación 28 abril 2017 (Publicado el 13 de abril del 2018 14:52)	Descargar
Acta Mesa de Contratación 08-05-19 (Publicado el 13 de Mayo del 2019 09:02)	Descargar
<hr/>	
Documento de Formalización del Contrato (Publicado el 27 de enero del 2020 15:33)	Descargar
anuncio modificación (Publicado el 7 de octubre del 2020 14:46)	Descargar
Informe aprobación modificación (Publicado el 7 de octubre del 2020 14:46)	Descargar
anuncio modificación. (Publicado el 17 de diciembre del 2020 10:16)	Descargar
informe aprobación modificación. (Publicado el 17 de diciembre del 2020 10:16)	Descargar
227/2016 Subcontratación	Descargar
Anuncio 3º modificación (Publicado el 6 de septiembre del 2021 10:46)	Descargar
Informe aprobación 3º modificación (Publicado el 6 de septiembre del 2021 10:46)	Descargar
Acuerdo 3º modificación (Publicado el 27 de octubre del 2021 12:00)	Descargar
227/2016/PA01 (Publicado el 30 de noviembre del 2021 11:00)	Descargar
227/2016/PA02 (Publicado el 30 de noviembre del 2021 11:00)	Descargar
Anuncio 4ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 09:45)	Descargar
Informe de aprobación 4ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 09:46)	Descargar

Informe aprobac. modificación (5) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:31)

[Descargar](#)

Anuncio modificación (5) (Publicado el 19 de julio del 2022 19:45)

[Descargar](#)

Acuerdo entre partes modificación (Publicado el 28 de julio del 2022 20:00)

[Descargar](#)

3ª Ampliación plazo contrato (Publicado el 30 de noviembre del 2022 14:31)

[Descargar](#)

Informe 6º modificación contrato (Publicado el 13 de Mayo del 2024 10:20)

[Descargar](#)

Anuncio 6º modificación de contrato (Publicado el 13 de Mayo del 2024 10:20)

[Descargar](#)

[Proyecto](#)
