

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de agosto del 2017 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de septiembre del 2022 12:08.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de septiembre del 2017 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 191/2017

Referencia 1574380

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037474

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Obras de mantenimiento correctivo y actuaciones urgentes en las instalaciones del área de presas y pozos.

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45000000-7

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 7.000.000,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 7.000.000,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 8.470.000,00 euros

Duración del contrato 48 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 18 de septiembre del 2017 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

| Nº del lote | Objeto del lote |
|-------------|-----------------|
|-------------|-----------------|

| | |
|---|-------------------------------|
| 2 | Objeto del lote no informado. |
|---|-------------------------------|

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 21 de agosto del 2017 11:32)

[Descargar](#)

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE: 3 de agosto del 2017

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 25 de agosto del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de agosto del 2017 11:32)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de agosto del 2017 11:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Área de Explotación de Presas y Pozos. C/ Santa Engracia nº 125. Edificio Nº 3, 1ª planta- 28003-Madrid. Tfno: 91 545 10 00. Ext.: 1096.

- www.canaldeisabelsegunda.es

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 9, planta baja. 28003 Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Sala nº 2 de Gerencia. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 20 de octubre de 2017, a las 9:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

6 de julio del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

| | |
|---|---|
| Nº de ofertas: | 5 |
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | UTE1574380 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.- SOCIEDAD GENERAL DE OBBRAS, S.A. (SOGEOSA)-INVERSIONES PROYECTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. (IPOCSA) |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 1.766.690,00 euros |

Importe de adjudicación (con impuestos): 2.137.694,90 euros

Nº de ofertas: 6

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A78145026

Nombre o razón social del adjudicatario: GESTIÓN, ESTUDIOS, OBRAS Y PROYECTOS, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 953.600,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 1.153.856,00 euros

Nº de ofertas: 3

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A41093733

Nombre o razón social del adjudicatario: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 860.775,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 1.041.537,75 euros

Nº de ofertas: 2

Resultado: Formalizado

| | |
|---|------------------|
| NIF del adjudicatario: | A80375058 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | TRENASA,S.A. |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 689.425,00 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 834.204,25 euros |

2

Objeto del lote
no informado.

| | |
|---|---|
| Nº de ofertas: | 6 |
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | PTE. CONSTITUIR |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | UTE EQUIPAMIENTOS BLASLO, S.L.- ALTIUS GEOTECNIA Y OBRAS ESPECIALES, S.L. |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 400.000,00 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 484.000,00 euros |

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 11/02/2020

Nombre: Modificación contrato 191/2017 Lote 1

NIF del contratista: U88023890

Nombre o razón social del contratista: UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. -
SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. -
INVERSIONES PROYECTOS Y OBRAS
CIVILES, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 12/07/2022

Nombre: Ampliación plazo 191/2017/LT01

NIF del contratista: U88023890

Nombre o razón social del contratista: UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.-
SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. -
INVERSIONES PROYECTOS Y OBRAS
CIVILES, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 42 días

Fecha de aprobación 30/05/2022

Nombre: Ampliación plazo 191/2017/LT03

NIF del contratista: A41093733

Nombre o razón social del contratista: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 30/05/2022

Nombre: Ampliación plazo 191/2017/LT04

NIF del contratista: A80375058

Nombre o razón social del contratista: TRENASA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de abril del 2018 17:02)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 11 de abril del 2018

Anuncio adjudicación (Publicado el 7 de junio del 2021 13:45)

[Descargar](#)

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Prescripciones Técnicas Generales 1574380 (Publicado el 21 de agosto del 2017 11:32)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 20 octubre 2017 (Publicado el 6 de noviembre del 2017 17:01)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 31 octubre 2017 (Publicado el 23 de noviembre del 2017 10:01)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 10 enero 2018 (Publicado el 15 de enero del 2018 17:01)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 8 marzo 2018 (Publicado el 26 de marzo del 2018 09:32)

[Descargar](#)

Acuerdo de adjudicación (Publicado el 9 de junio del 2021 08:45)

[Descargar](#)

Cambio de fecha apertura ofertas económicas (Publicado el 4 de octubre del 2017 16:30)

[Descargar](#)

Anuncio modificación Lote 1 (Publicado el 31 de marzo del 2021 10:46)

[Descargar](#)

Informe aprobación modificación Lote 1 (Publicado el 31 de marzo del 2021 10:46)

[Descargar](#)

Anuncio adjudicación DOUE (Publicado el 7 de junio del 2021 13:45)

[Descargar](#)

191/2017 Anuncio de resolución del contrato Lote 2 (Publicado el 8 de julio del 2021 09:46)

[Descargar](#)

Documento de formalización Lote 2 (Publicado el 2 de diciembre del 2021 12:45)

[Descargar](#)

Ampliación de plazo del contrato del Lote 1 (Publicado el 9 de septiembre del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Ampliación de plazo del contrato del Lote 3 (Publicado el 9 de septiembre del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Ampliación de plazo del contrato del Lote 4 (Publicado el 9 de septiembre del 2022 12:15)

[Descargar](#)
