

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 21 de agosto del 2017 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de septiembre del 2022 12:08.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de septiembre del 2017 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a la alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 191/2017

**Referencia** 1574380

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13037474

---

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
  - o Canal de Isabel II, Ente Público
- 

- Objeto del contrato

Obras de mantenimiento correctivo y actuaciones urgentes en las instalaciones del área de presas y pozos.

- Tipo de contrato

Obras

- Código CPV

45000000-7

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Procedimiento de adjudicación

Abierto

- Valor estimado sin impuestos

7.000.000,00 euros

- Presupuesto base licitación sin impuestos

7.000.000,00 euros

- Presupuesto base licitación. Importe total

8.470.000,00 euros

- Duración del contrato

48 meses

- Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

18 de septiembre del 2017 14:00

## División en lotes

Número de lotes:

1

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote

2

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

## Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 21 de agosto del 2017 11:32)

[Descargar](#)

62.91 KB

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:

3 de agosto del 2017

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:

25 de agosto del 2017

- [Publicación de la licitación en el BOCM](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 21 de agosto del 2017 11:32)

[Descargar](#)

7.9 MB

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 21 de agosto del 2017 11:32)

[Descargar](#)

9.16 MB

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### \* Obtención de documentación e información:

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Área de Explotación de Presas y Pozos. C/ Santa Engracia nº 125. Edificio Nº 3, 1ª planta- 28003-Madrid. Tfno: 91 545 10 00. Ext.: 1096.

- [www.canaldeisabelsegunda.es](http://www.canaldeisabelsegunda.es)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

### \* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 9, planta baja. 28003 Madrid.

### \* Apertura de ofertas:

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Sala nº 2 de Gerencia. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 20 de octubre de 2017, a las 9:30 h.

## Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

6 de julio del 2018

- [Publicación de la formalización en el BOCM](#)

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:

5

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

UTE1574380

Nombre o razón social del adjudicatario:

UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.-SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. (SOGEOA)-INVERSIONES PROYECTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. (IPOCSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):

1.766.690,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

2.137.694,90 euros

Nº de ofertas:

6

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A78145026

Nombre o razón social del adjudicatario:

GESTIÓN, ESTUDIOS, OBRAS Y PROYECTOS, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

953.600,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.153.856,00 euros

Nº de ofertas:

3

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A41093733

Nombre o razón social del adjudicatario:

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

860.775,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.041.537,75 euros

Nº de ofertas:

2

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

A80375058

Nombre o razón social del adjudicatario:

TRENASA, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

689.425,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

834.204,25 euros

Nº del lote:

2

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

6

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

PTE. CONSTITUIR

Nombre o razón social del adjudicatario:

UTE EQUIPAMIENTOS BLASLO, S.L.-ALTIUS GEOTECNIA Y OBRAS ESPECIALES, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

400.000,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

484.000,00 euros

## **Ejecución del contrato**

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

11/02/2020

Nombre:

Modificación contrato 191/2017 Lote 1

NIF del contratista:

U88023890

Nombre o razón social del contratista:

UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. - SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. - INVERSIONES PROYECTOS Y OBRAS CIVILES, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Fecha de aprobación

12/07/2022

Nombre:

Ampliación plazo 191/2017/LT01

NIF del contratista:

U88023890

Nombre o razón social del contratista:

UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.-SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. - INVERSIONES PROYECTOS Y OBRAS CIVILES, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

42 días

Fecha de aprobación

30/05/2022

Nombre:

Ampliación plazo 191/2017/LT03

NIF del contratista:

A41093733

Nombre o razón social del contratista:

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

Fecha de aprobación

30/05/2022

Nombre:

Ampliación plazo 191/2017/LT04

NIF del contratista:

A80375058

Nombre o razón social del contratista:

TRENASA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de abril del 2018 17:02)

[Descargar](#)

95.39 KB

Fecha publicación adjudicación:

11 de abril del 2018

Anuncio adjudicación (Publicado el 7 de junio del 2021 13:45)

[Descargar](#)

236.19 KB

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

129.79 KB

Prescripciones Técnicas Generales 1574380 (Publicado el 21 de agosto del 2017 11:32)

[Descargar](#)

2.1 MB

Acta mesa contratación 20 octubre 2017 (Publicado el 6 de noviembre del 2017 17:01)

[Descargar](#)

421.63 KB

Acta mesa contratación 31 octubre 2017 (Publicado el 23 de noviembre del 2017 10:01)

[Descargar](#)

299.53 KB

Acta mesa contratación 10 enero 2018 (Publicado el 15 de enero del 2018 17:01)

[Descargar](#)

3.1 MB

Acta mesa contratación 8 marzo 2018 (Publicado el 26 de marzo del 2018 09:32)

[Descargar](#)

2.98 MB

Acuerdo de adjudicación (Publicado el 9 de junio del 2021 08:45)

[Descargar](#)

222.52 KB

Cambio de fecha apertura ofertas económicas (Publicado el 4 de octubre del 2017 16:30)

[Descargar](#)

66.13 KB

Anuncio modificación Lote 1 (Publicado el 31 de marzo del 2021 10:46)

[Descargar](#)

123.27 KB

Informe aprobación modificación Lote 1 (Publicado el 31 de marzo del 2021 10:46)

[Descargar](#)

6.46 MB

Anuncio adjudicación DOUE (Publicado el 7 de junio del 2021 13:45)

[Descargar](#)

222.42 KB

191/2017 Anuncio de resolución del contrato Lote 2 (Publicado el 8 de julio del 2021 09:46)

[Descargar](#)

197.31 KB

Documento de formalización Lote 2 (Publicado el 2 de diciembre del 2021 12:45)

[Descargar](#)

1.2 MB

Ampliación de plazo del contrato del Lote 1 (Publicado el 9 de septiembre del 2022 12:15)

[Descargar](#)

154.65 KB

Ampliación de plazo del contrato del Lote 3 (Publicado el 9 de septiembre del 2022 12:15)

[Descargar](#)

154.38 KB

Ampliación de plazo del contrato del Lote 4 (Publicado el 9 de septiembre del 2022 12:15)

[Descargar](#)

152.5 KB