

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 26 de septiembre del 2017 13:30.

Fecha y hora de la última actualización: 17 de octubre del 2022 13:23.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 2 de noviembre del 2017 12:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 6011700208

Referencia 1766387

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13022951

Entidad adjudicadora

- Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
 - Metro de Madrid, S.A.
-

Objeto del contrato

Prestación de servicios de asistencia técnica en obras del Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad de Metro de Madrid, S.A.

Tipo de contrato Servicios

Código CPV 71356200-0

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 2.850.000,00 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 0,00 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 0,00 euros

Duración del contrato 3 años

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 2 de noviembre del 2017 12:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 26 de septiembre del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 26 de septiembre del 2017 13:30)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 26 de septiembre del 2017 13:30)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* **Obtención de documentación e información:**

- Perfil del Contratante de Metro de Madrid (sección licitaciones en curso):

https://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/licitaciones/licitaciones/index_en_curso.html

* **Presentación de ofertas:**

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/Presentar_Ofertas/index.html

* **Lectura de ofertas:**

- Sede de Metro de Madrid, C/ Cavanilles, 58, planta sótano. Día 23 de abril de 2018, a las 10:00 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

30 de julio del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Publicación de la formalización en el BOE

Resultados de la licitación:

| | |
|---|---------------------------|
| Nº de ofertas: | 9 |
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | A28171288 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 0,00 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 0,00 euros |
| <hr/> | |
| Nº de ofertas: | 9 |
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | U88128772 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | UTE METROPOLITANO |

Importe de adjudicación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 0,00 euros

Nº de ofertas: 9

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A41015322

Nombre o razón social del adjudicatario: AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA,S.A.U.

Importe de adjudicación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 0,00 euros

Nº de ofertas: 9

Resultado: Formalizado

NIF del adjudicatario: A48283964

Nombre o razón social del adjudicatario: IDOM CONSULTING, ENGINEERING ARCHITECTURE,S.A.U

Importe de adjudicación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos): 0,00 euros

| | |
|---|------------------------------------|
| Nº de ofertas: | 9 |
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | U88129614 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | UTE ACUERDO MARCO. METRO DE MADRID |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 0,00 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 0,00 euros |

| | |
|---|---------------------|
| Nº de ofertas: | 9 |
| Resultado: | Formalizado |
| NIF del adjudicatario: | U88130174 |
| Nombre o razón social del adjudicatario: | UTE METRO DE MADRID |
| Importe de adjudicación (sin impuestos): | 0,00 euros |
| Importe de adjudicación (con impuestos): | 0,00 euros |

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 19/10/2021

Nombre: 6011700208_PRIMERA AMPLIACIÓN
PLAZO DE CONTRATO

NIF del contratista: A28171288

Nombre o razón social del contratista: TECNICA Y PROYECTOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 5 meses

Fecha de aprobación 15/03/2022

Nombre: SC 5000004864_Mod 2 amp plazo
7720000115 6011700208

NIF del contratista: A28171288

Nombre o razón social del contratista: TECNICA Y PROYECTOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 4 meses

Fecha de aprobación 05/04/2022

Nombre: SC 5000004898_ampl plazo
6011700208 7721000069-1

NIF del contratista: U88129614

Nombre o razón social del contratista: UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L
Y OMICRON AMEPRO, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 12/05/2022

Nombre: 6011700208_PRIMERA AMPLIACIÓN
PLAZO

NIF del contratista: U88128772

Nombre o razón social del contratista: UTE GEOTECNIA Y CIMENTOS S.A Y
CURVA INGENIEROS S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 232 días

Fecha de aprobación 17/06/2022

Nombre: 6011700208_PRIMERA AMPLIACIÓN
PLAZO 7721000121

NIF del contratista: U88128772

Nombre o razón social del contratista: UTE GEOTECNIA Y CIMIENTOS S.A Y
CURVA INGENIEROS S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 26/07/2022

Nombre: 6011700208_SEGUNDA AMPLIACIÓN
PLAZO

NIF del contratista: U88128772

Nombre o razón social del contratista: UTE GEOTECNIA Y CIMIENTOS S.A Y
CURVA INGENIEROS S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 07/10/2022

Nombre: SC 5000005170_Amp Plazo 6011700208
7721000159-1

NIF del contratista: U88129614

Nombre o razón social del contratista: UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L
Y OMICRON AMEPRO, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 1 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 4 de junio del 2018

[Publicación adjudicación Provisional BOCM](#)

Manifiestar interés (Publicado el 26 de septiembre del 2017 13:30) [Descargar](#)

Certificado de Adjudicación (Publicado el 4 de junio del 2018 11:31) [Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación (Publicado el 4 de junio del 2018 11:31) [Descargar](#)

Propuesta Modificación del Contrato 7719000288 (Publicado el 11 de septiembre del 2020 13:15) [Descargar](#)

| | |
|---|---------------------------|
| Memoria justificativa 1ª Ampliación del contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2020 13:15) | Descargar |
| Memoria Justificativa Modificación Contrato 7719000287 (Publicado el 9 de marzo del 2021 14:30) | Descargar |
| Memoria Justificativa de la 1ª Ampliación de Plazo del Contrato 7720000115 (Publicado el 22 de octubre del 2021 09:45) | Descargar |
| Memoria Justificativa de la Tercera Ampliación de Plazo del Contrato 7719000287-3 (Publicado el 25 de noviembre del 2021 13:00) | Descargar |
| Memoria Justificativa de la Segunda Ampliación de Plazo del Contrato 7720000115-2 (Publicado el 17 de marzo del 2022 13:55) | Descargar |
| Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato 7721000069-1 (Publicado el 7 de abril del 2022 13:30) | Descargar |
| Memoria Justificativa de la 1ª Ampliación de Plazo del Contrato 7719000295 (Publicado el 12 de Mayo del 2022 13:45) | Descargar |
| Memoria Justificativa de la 1ª Ampliación de Plazo del Contrato 7721000121 (Publicado el 20 de junio del 2022 09:55) | Descargar |
| Memoria Justificativa de la 2ª Ampliación de Plazo del Contrato 7721000121 (Publicado el 2 de agosto del 2022 09:45) | Descargar |
| Memoria Justificativa de la Ampliación de Plazo del Contrato 7721000159-1 (Publicado el 13 de octubre del 2022 10:56) | Descargar |
| <hr/> | |
| Lectura de ofertas (Publicado el 18 de abril del 2018 10:02) | Descargar |
| Adjudicación contrato derivado de un A.Marco sc2900000096 (Publicado el 22 de Mayo del 2020 13:31) | Descargar |
| Certificado de Aprobación del contrato derivado A.Marco sc 2900000096 (Publicado el 22 de Mayo del 2020 13:31) | Descargar |
| Adjudicación contrato derivado de un A.Marco sc2900000086 (Publicado el 22 de Mayo del 2020 13:31) | Descargar |
| Certificado de Aprobación del contrato derivado A.Marco sc 2900000086 (Publicado el 22 de Mayo del 2020 13:31) | Descargar |
| Certificado 2ª Modificación del Contrato (Publicado el 24 de junio del 2020 11:16) | Descargar |

Modificación del Contrato 7719000288 (Publicado el 11 de septiembre del 2020 13:15)

[Descargar](#)

Certificado 1ª Ampliación del Contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2020 13:15)

[Descargar](#)

Segunda Modificación del Contrato 7719000287 (Publicado el 9 de marzo del 2021 14:30)

[Descargar](#)

Certificado de Aprobación de la Adjudicación del contrato derivado del Acuerdo Marco SC 2900000185 (Publicado el 15 de julio del 2021 10:15)

[Descargar](#)

Propuesta de Adjudicación del contrato derivado de Acuerdo Marco SC 2900000185 (Publicado el 15 de julio del 2021 10:15)

[Descargar](#)

Adjudicación Contrato Acuerdo Marco SC 2900000177 (Publicado el 15 de julio del 2021 11:16)

[Descargar](#)

Certificado Aprobación Adjudicación Acuerdo Marco SC 2900000177 (Publicado el 15 de julio del 2021 11:16)

[Descargar](#)

Certificado de la 1ª Ampliación de Plazo del Contrato (Publicado el 22 de octubre del 2021 09:45)

[Descargar](#)

Contrato 7720000115-2 (Publicado el 22 de octubre del 2021 12:45)

[Descargar](#)

Certificado de la Tercera Ampliación de Plazo del Contrato 7719000287-3 (Publicado el 25 de noviembre del 2021 13:00)

[Descargar](#)

Contratos basados en Acuerdo Marco

[Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7719000287-3 (Publicado el 29 de noviembre del 2021 12:30)

[Descargar](#)

Certificado de la segunda Modificación del Contrato 7720000115 (Publicado el 17 de marzo del 2022 13:55)

[Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 7720000115-3 (Publicado el 28 de marzo del 2022 10:15)

[Descargar](#)

Certificado de la Ampliación de Plazo del Contrato 7721000069-1 (Publicado el 7 de abril del 2022 13:30)

[Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación de Plazo del Contrato 721000069-1 (Publicado el 13 de abril del 2022 07:30)

[Descargar](#)

Certificado de la 1ª Ampliación de Plazo del Contrato 7719000295
(Publicado el 12 de Mayo del 2022 13:45)

[Descargar](#)

Acuerdo de ampliación del contrato 7719000295-1 (Publicado el 17 de Mayo del 2022 09:55)

[Descargar](#)

Certificado de la 1ª Ampliación de Plazo del Contrato 7721000121
(Publicado el 20 de junio del 2022 09:55)

[Descargar](#)

Acuerdo de ampliación de plazo del contrato 7721000121-1 (Publicado el 29 de junio del 2022 10:30)

[Descargar](#)

Certificado de la 2ª Ampliación de Plazo del Contrato (Publicado el 2 de agosto del 2022 09:45)

[Descargar](#)

Acuerdo de la 2ª Ampliación del Contrato 7721000121-2 (Publicado el 5 de agosto del 2022 13:31)

[Descargar](#)

Certificado de la Ampliación de Plazo del Contrato 7721000159-1
(Publicado el 13 de octubre del 2022 10:56)

[Descargar](#)

Corrección de errata en la Publicación de la Ampliación de Plazo del contrato 7721000159 (Publicado el 17 de octubre del 2022 13:30)

[Descargar](#)

Acuerdo de Ampliación de Plazo 7721000159-3 (Publicado el 17 de octubre del 2022 13:30)

[Descargar](#)

[Publicación de la adjudicación en el DOUE](#)
