En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de noviembre del 2017 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de julio del 2023 13:30.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de diciembre del 2017 14:00.

Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	257/2017
Referencia	1837111

Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037474
Entidad adjudicadora	Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Obras de abastecimiento a Talamanca de Jarama.

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45240000-1
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	2.974.240,22 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	2.974.240,22 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	3.598.830,67 euros
Duración del contrato	22 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	18 de diciembre del 2017 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 15 de noviembre del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 15 de noviembre del 2017 14:01)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información**:

- Canal de Isabel II, Sociedad Anónima. Área de Construcción, Tratamiento y Regulación. C/ José Abascal, número 9, segunda planta. 28003 Madrid. Tfno: 91 545 10 00. Extensión 1059.

- Oficinas de Atención al Ciudadano.

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación**:

- Canal de Isabel II, S.A.. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

*** Apertura de ofertas**:

- Canal de Isabel II, S.A. Salón de actos. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 26 de enero de 2018, a las 09:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

2 de noviembre del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	20
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U98997414
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE ROVER ALCISA, S.A.-GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.469.869,52 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.778.542,12 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	01/07/2019

Nombre:	Modificación contrato 257/2017
NIF del contratista:	U98997414
Nombre o razón social del contratista:	UTE GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.- ROVER ALCISA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	-8.842,79 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	-10.699,78 euros
Fecha de aprobación	28/08/2019
Nombre:	Modificación contrato 257/2017 (2)
NIF del contratista:	U98997414
Nombre o razón social del contratista:	UTE GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L. - ROVER ALCISA, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	14.312,97 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	17.318,69 euros
Fecha de aprobación	06/07/2020
Nombre:	Ampliación plazo 257/2017
NIF del contratista:	U98997414

Nombre o razón social del contratista:	UTE ROVER ALCISA, S.A. – GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	124 días
Fecha de aprobación	19/11/2020
Nombre:	Ampliación plazo 257/2017 (2)
NIF del contratista:	U98997414
Nombre o razón social del contratista:	UTE ROVER ALCISA, S.A. – GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses
Fecha de aprobación	08/06/2022
Nombre:	Modificación contrato 257/2017(7)
NIF del contratista:	U98997414

Nombre o razón social del contratista:	UTE ROVER ALCISA, S.A.- GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.
Importe de la modificación (sin impuestos):	126.717,66 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	153.328,77 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 3 de julio del 2018 11:02)	Descargar

Fecha publicación adjudicación: 3 de julio del 2018

Acta mesa contratación 26 enero 2018 (Publicado el 12 de febrero del 2018 12:32)	Descargar
Certificado de ofertas (Publicado el 12 de febrero del 2018 12:32)	Descargar
Acta mesa contratación 21 febrero 2018 (Publicado el 23 de marzo del 2018 15:02)	Descargar
Acta mesa contratación de 12 de abril 2018 (Publicado el 23 de Mayo del 2018 12:32)	Descargar
Acta de la Mesa de contratación de 23 de mayo de 2018 (Publicado el 3 de julio del 2018 14:02)	Descargar
Anuncio modificación contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2019 16:32)	Descargar
anuncio modificación contrato. (Publicado el 15 de octubre del 2019 14:33)	Descargar
257/2017/PA01 (Publicado el 5 de octubre del 2020 11:16)	Descargar

257/2017/PA02 (Publicado el 15 de febrero del 2021 16:16)	Descargar
Informe modificación (7) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:31)	Descargar
Acuerdo modificación (7) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:31)	Descargar
Acuerdo entre partes modificación (7) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:31)	Descargar
Anuncio modificación (7) (Publicado el 19 de julio del 2022 20:00)	Descargar
257/2017 Subcontratación (Publicado el día 04/07/2023)	Descargar

Proyecto

Fecha de descarga: 24-11-2026 15:49:55