

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 15 de noviembre del 2017 14:00.

Fecha y hora de la última actualización: 4 de julio del 2023 13:30.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de diciembre del 2017 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 257/2017

Referencia 1837111

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037474

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Obras de abastecimiento a Talamanca de Jarama.

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45240000-1

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 2.974.240,22 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 2.974.240,22 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 3.598.830,67 euros

Duración del contrato 22 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 18 de diciembre del 2017 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 15 de noviembre del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 15 de noviembre del 2017 14:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, Sociedad Anónima. Área de Construcción, Tratamiento y Regulación. C/ José Abascal, número 9, segunda planta. 28003 Madrid. Tfno: 91 545 10 00. Extensión 1059.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II, S.A.. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II, S.A. Salón de actos. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 26 de enero de 2018, a las 09:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

2 de noviembre del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	20
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U98997414
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE ROVER ALCISA, S.A.-GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.469.869,52 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.778.542,12 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	01/07/2019
----------------------------	------------

Nombre: Modificación contrato 257/2017

NIF del contratista: U98997414

Nombre o razón social del contratista: UTE GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.- ROVER ALCISA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): -8.842,79 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -10.699,78 euros

Fecha de aprobación 28/08/2019

Nombre: Modificación contrato 257/2017 (2)

NIF del contratista: U98997414

Nombre o razón social del contratista: UTE GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L. - ROVER ALCISA, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 14.312,97 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 17.318,69 euros

Fecha de aprobación 06/07/2020

Nombre: Ampliación plazo 257/2017

NIF del contratista: U98997414

Nombre o razón social del contratista: UTE ROVER ALCISA, S.A. - GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 124 días

Fecha de aprobación 19/11/2020

Nombre: Ampliación plazo 257/2017 (2)

NIF del contratista: U98997414

Nombre o razón social del contratista: UTE ROVER ALCISA, S.A. - GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 08/06/2022

Nombre: Modificación contrato 257/2017(7)

NIF del contratista: U98997414

Nombre o razón social del contratista:

UTE ROVER ALCISA, S.A.- GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

126.717,66 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

153.328,77 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 3 de julio del 2018 11:02)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 3 de julio del 2018

Acta mesa contratación 26 enero 2018 (Publicado el 12 de febrero del 2018 12:32)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas (Publicado el 12 de febrero del 2018 12:32)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 21 febrero 2018 (Publicado el 23 de marzo del 2018 15:02)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación de 12 de abril 2018 (Publicado el 23 de Mayo del 2018 12:32)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 23 de mayo de 2018 (Publicado el 3 de julio del 2018 14:02)

[Descargar](#)

Anuncio modificación contrato (Publicado el 11 de septiembre del 2019 16:32)

[Descargar](#)

anuncio modificación contrato. (Publicado el 15 de octubre del 2019 14:33)

[Descargar](#)

257/2017/PA01 (Publicado el 5 de octubre del 2020 11:16)

[Descargar](#)

257/2017/PA02 (Publicado el 15 de febrero del 2021 16:16)

[Descargar](#)

Informe modificación (7) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:31)

[Descargar](#)

Acuerdo modificación (7) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:31)

[Descargar](#)

Acuerdo entre partes modificación (7) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:31)

[Descargar](#)

Anuncio modificación (7) (Publicado el 19 de julio del 2022 20:00)

[Descargar](#)

257/2017 Subcontratación (Publicado el día 04/07/2023)

[Descargar](#)

[Proyecto](#)
