

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de julio del 2017 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de julio del 2022 16:01.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de agosto del 2017 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a la alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 103/2017

**Referencia** 1508422

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13037474

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
- o Canal de Isabel II, Ente Público

- Objeto del contrato

Obras del proyecto de actuaciones de mejora de la EDAR de Villanueva de la Cañada.

- Tipo de contrato

Obras

- Código CPV

45232420-2, 45232421-9

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Procedimiento de adjudicación

Abierto

- Valor estimado sin impuestos

4.367.157,36 euros

- Presupuesto base licitación sin impuestos

4.367.157,36 euros

- Presupuesto base licitación. Importe total

5.284.260,41 euros

- Duración del contrato

24 meses

- Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

18 de agosto del 2017 14:00

## Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:

18 de julio del 2017

- [Publicación de la licitación en el BOCM](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de julio del 2017 11:01)

[Descargar](#)

5.16 MB

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

\* **Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Área de Construcción, Depuración y Reutilización. C/ José Abascal, nº 9, primera planta. 28003 Madrid. Tfno: 91 545 10 00. Extensión 1346.

- [www.canaldeisabelsegunda.es](http://www.canaldeisabelsegunda.es)

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 9, planta baja. 28003 Madrid.

**\* Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 22 de septiembre de 2017, a las 9:30 h.

**\* Visita a las instalaciones:**

- Día 27 de julio de 2017, a las 10:00 h. Antes del 25 de julio de 2017 a las 13:00 h, los interesados en participar en la visita deben contactar con el Área de Construcción de Depuración y Reutilización de Canal de Isabel II Gestión, S.A. a través de un correo electrónico a una de las siguientes direcciones: [aespana@canaldeisabelsegunda.es](mailto:aespana@canaldeisabelsegunda.es) .

## Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:  
16 de noviembre del 2018

- [Publicación de la formalización en el BOCM](#)

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:

13

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

U87990206

Nombre o razón social del adjudicatario:

UTE ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.-ORTIZ, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS,S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

2.571.818,97 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

3.111.900,95 euros

## Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

14/09/2018

Nombre:

Modificación contrato 103/2017

NIF del contratista:

U87990206

Nombre o razón social del contratista:

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):

-81.748,80 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-98.916,05 euros

Fecha de aprobación

29/07/2019

Nombre:

Modificación contrato 103/2017 (2)

NIF del contratista:

U87990206

Nombre o razón social del contratista:

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):

223.119,74 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

269.974,89 euros

Fecha de aprobación

10/08/2020

Nombre:

Modificación contrato 103/2017 (3)

NIF del contratista:

U87990206

Nombre o razón social del contratista:

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. -ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUA, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):

73.017,74 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

88.351,46 euros

Fecha de aprobación

21/12/2020

Nombre:

Ampliación plazo 103/2017

NIF del contratista:

U87990206

Nombre o razón social del contratista:

UTE ORTIZ, S.A.-ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

6 meses

Fecha de aprobación

16/06/2021

Nombre:

Ampliación plazo 103/2017 (2)

NIF del contratista:

U87990206

Nombre o razón social del contratista:

UTE ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUA S.A.U.- ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. - PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

Fecha de aprobación

22/09/2021

Nombre:

Ampliación plazo 103/2017 (3)

NIF del contratista:

U87990206

Nombre o razón social del contratista:

UTE ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

Fecha de aprobación

22/06/2022

Nombre:

Modificación contrato 103/2017 (4)

NIF del contratista:

U87990206

Nombre o razón social del contratista:

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. -ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUA, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):

4.423,79 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

5.352,79 euros

Fecha de aprobación

13/10/2021

Nombre:

Modificación contrato 103/2017 (5)

NIF del contratista:

U87990206

Nombre o razón social del contratista:

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U

Importe de la modificación (sin impuestos):

-2.299,86 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-2.782,83 euros

Fecha de aprobación

18/05/2022

Nombre:

Modificación contrato 103/2017 (7)

NIF del contratista:

U87990206

Nombre o razón social del contratista:

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):

28.985,16 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

35.072,04 euros

Fecha de aprobación

21/12/2021

Nombre:

Modificación contrato 103/2017 (6)

NIF del contratista:

U87990206

Nombre o razón social del contratista:

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):

2.116,49 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

2.561,07 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 5 de abril del 2018 15:31)

[Descargar](#)

96.46 KB

Fecha publicación adjudicación:

5 de abril del 2018

Acta mesa contratación 22 septiembre 2017 (Publicado el 24 de octubre del 2017 10:32)

[Descargar](#)

153.72 KB

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 24 de octubre del 2017 10:32)

[Descargar](#)

100.08 KB

Acta mesa contratación 19 diciembre 2017 (Publicado el 9 de enero del 2018 11:31)

[Descargar](#)

2.1 MB

Acta mesa contratación 15 marzo 2018 (Publicado el 28 de marzo del 2018 10:32)

[Descargar](#)

1.46 MB

Convocatoria visita (Publicado el 18 de julio del 2017 11:01)

[Descargar](#)

107.62 KB

Anuncio modificación contrato (Publicado el 12 de febrero del 2019 15:03)

[Descargar](#)

87.27 KB

Anuncio modificación contrato. (Publicado el 15 de octubre del 2019 14:06)

[Descargar](#)

83.78 KB

anuncio modificación (Publicado el 17 de diciembre del 2020 12:46)

[Descargar](#)

246.21 KB

informe aprobación modificación (Publicado el 17 de diciembre del 2020 12:46)

[Descargar](#)

15.31 MB

103/2017/PA01 (Publicado el 15 de febrero del 2021 16:45)

[Descargar](#)

419.36 KB

103/2017/PA02 (Publicado el 29 de noviembre del 2021 13:16)

[Descargar](#)

184.43 KB

103/2017/PA03 (Publicado el 29 de noviembre del 2021 13:16)

[Descargar](#)

295.1 KB

Anuncio 4º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 12:01)

[Descargar](#)

237.81 KB

Informe de aprobación 4º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 12:01)

[Descargar](#)

3.27 MB

Anuncio 5º modificación (Publicado el 14 de enero del 2022 14:15)

[Descargar](#)

194.78 KB

Informe de aprobación 5º modificación (Publicado el 14 de enero del 2022 14:15)

[Descargar](#)

194.78 KB

Informe aprob. modificación (7) (Publicado el 8 de julio del 2022 15:45)

[Descargar](#)

603.69 KB

Anuncio modificación (7) (Publicado el 19 de julio del 2022 17:30)

[Descargar](#)

167.82 KB

Anuncio modificación (6) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:15)

[Descargar](#)

167.07 KB

Informe modificación (6) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:16)

[Descargar](#)

8.55 MB

[Proyecto](#)