

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de julio del 2017 11:00.

Fecha y hora de la última actualización: 28 de julio del 2022 16:01.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 18 de agosto del 2017 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 103/2017

Referencia 1508422

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037474

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, Ente Público

Objeto del contrato

Obras del proyecto de actuaciones de mejora de la EDAR de Villanueva de la Cañada.

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45232420-2,
45232421-9

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 4.367.157,36 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 4.367.157,36 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 5.284.260,41 euros

Duración del contrato 24 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 18 de agosto del 2017 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 18 de julio del 2017

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de julio del 2017 11:01)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Área de Construcción, Depuración y Reutilización. C/ José Abascal, nº 9, primera planta. 28003 Madrid. Tfno: 91 545 10 00. Extensión 1346.

- www.canaldeisabelsegunda.es

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 9, planta baja. 28003 Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de Actos. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 22 de septiembre de 2017, a las 9:30 h.

*** Visita a las instalaciones:**

- Día 27 de julio de 2017, a las 10:00 h. Antes del 25 de julio de 2017 a las 13:00 h, los interesados en participar en la visita deben contactar con el Área de Construcción de Depuración y Reutilización de Canal de Isabel II Gestión, S.A. a través de un correo electrónico a una de las siguientes direcciones: aespana@canaldeisabelsegunda.es .

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

16 de noviembre del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	13
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	U87990206
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.-ORTIZ, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS,S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	2.571.818,97 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	3.111.900,95 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 14/09/2018

Nombre: Modificación contrato 103/2017

NIF del contratista: U87990206

Nombre o razón social del contratista: UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): -81.748,80 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -98.916,05 euros

Fecha de aprobación 29/07/2019

Nombre: Modificación contrato 103/2017 (2)

NIF del contratista: U87990206

Nombre o razón social del contratista: UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 223.119,74 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 269.974,89 euros

Fecha de aprobación 10/08/2020

Nombre: Modificación contrato 103/2017 (3)

NIF del contratista: U87990206

Nombre o razón social del contratista: UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. -ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUA, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 73.017,74 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 88.351,46 euros

Fecha de aprobación 21/12/2020

Nombre: Ampliación plazo 103/2017

NIF del contratista: U87990206

Nombre o razón social del contratista: UTE ORTIZ, S.A.-ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 6 meses

Fecha de aprobación 16/06/2021

Nombre: Ampliación plazo 103/2017 (2)

NIF del contratista: U87990206

Nombre o razón social del contratista: UTE ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUA S.A.U,- ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. - PESA MEDIOAMBIENTE, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 22/09/2021

Nombre: Ampliación plazo 103/2017 (3)

NIF del contratista: U87990206

Nombre o razón social del contratista: UTE ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 22/06/2022

Nombre: Modificación contrato 103/2017 (4)

NIF del contratista:	U87990206
Nombre o razón social del contratista:	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. -ASTEISA TRATAMIENTOS DE AGUA, S.A.U.
Importe de la modificación (sin impuestos):	4.423,79 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	5.352,79 euros

Fecha de aprobación	13/10/2021
----------------------------	------------

Nombre:	Modificación contrato 103/2017 (5)
NIF del contratista:	U87990206
Nombre o razón social del contratista:	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U
Importe de la modificación (sin impuestos):	-2.299,86 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	-2.782,83 euros

Fecha de aprobación	18/05/2022
----------------------------	------------

Nombre:	Modificación contrato 103/2017 (7)
NIF del contratista:	U87990206
Nombre o razón social del contratista:	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 28.985,16 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 35.072,04 euros

Fecha de aprobación 21/12/2021

Nombre: Modificación contrato 103/2017 (6)

NIF del contratista: U87990206

Nombre o razón social del contratista: UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 2.116,49 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 2.561,07 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 5 de abril del 2018 15:31)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 5 de abril del 2018

Acta mesa contratación 22 septiembre 2017 (Publicado el 24 de octubre del 2017 10:32)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 24 de octubre del 2017 10:32)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 19 diciembre 2017 (Publicado el 9 de enero del 2018 11:31)	Descargar
Acta mesa contratación 15 marzo 2018 (Publicado el 28 de marzo del 2018 10:32)	Descargar
<hr/>	
Convocatoria visita (Publicado el 18 de julio del 2017 11:01)	Descargar
Anuncio modificación contrato (Publicado el 12 de febrero del 2019 15:03)	Descargar
Anuncio modificación contrato. (Publicado el 15 de octubre del 2019 14:06)	Descargar
anuncio modificación (Publicado el 17 de diciembre del 2020 12:46)	Descargar
informe aprobación modificación (Publicado el 17 de diciembre del 2020 12:46)	Descargar
103/2017/PA01 (Publicado el 15 de febrero del 2021 16:45)	Descargar
103/2017/PA02 (Publicado el 29 de noviembre del 2021 13:16)	Descargar
103/2017/PA03 (Publicado el 29 de noviembre del 2021 13:16)	Descargar
Anuncio 4º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 12:01)	Descargar
Informe de aprobación 4º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 12:01)	Descargar
Anuncio 5º modificación (Publicado el 14 de enero del 2022 14:15)	Descargar
Informe de aprobación 5º modificación (Publicado el 14 de enero del 2022 14:15)	Descargar
Informe aprob. modificación (7) (Publicado el 8 de julio del 2022 15:45)	Descargar
Anuncio modificación (7) (Publicado el 19 de julio del 2022 17:30)	Descargar
Anuncio modificación (6) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:15)	Descargar
Informe modificación (6) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:16)	Descargar

[Proyecto](#)
