

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 28 de noviembre del 2017 15:30.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de enero del 2022 12:53.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 12 de enero del 2018 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 113/2017

**Referencia** 1925337

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
  - Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras del proyecto de remodelación de la elevadora de Majadahonda.

**Tipo de contrato** Obras

**Código CPV** 45240000-1

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 2.712.744,69 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 2.712.744,69 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 3.282.421,07 euros

**Duración del contrato** 14 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 12 de enero del 2018 14:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 28 de noviembre del 2017

---

**Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 28 de noviembre del 2017 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Área de Construcción, Tratamiento y Regulación. Calle José Abascal, 9, segunda planta. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00, extensión 1059.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

**\* Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Salón de actos. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 23 de marzo de 2018, a las 9:30 h.

**\* Convocatoria visita:**

- Día 28 de diciembre de 2017, a las 10:00 h.

---

# Resultados de la licitación

---

## Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

22 de febrero del 2019

## Publicación de la formalización en el BOCM

## Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	9
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A46146387
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.613.661,78 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.952.530,75 euros

---

# Ejecución del contrato

---

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 20/04/2020

**Nombre:** Modificación contrato 113/2017

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 26/10/2020

**Nombre:** Modificación contrato 113/2017 (2)

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -63.830,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -77.234,30 euros

---

**Fecha de aprobación** 29/10/2020

**Nombre:** Ampliación plazo 113/2017

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 92 días

---

**Fecha de aprobación** 23/06/2021

**Nombre:** Modificación contrato 113/2017 (4)

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 15/02/2021

**Nombre:** Modificación contrato 113/2017 (5)

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 1.881,30 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 2.276,37 euros

---

**Fecha de aprobación** 15/04/2021

**Nombre:** Modificación contrato 113/2017 (6)

**NIF del contratista:** A46146387

**Nombre o razón social del contratista:** COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 30/07/2021

**Nombre:** Modificación contrato 113/2017 (7)

<b>NIF del contratista:</b>	A46146387
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	-1.604,30 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	-1.941,20 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación del contrato (Publicado el 12 de septiembre del 2018 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 12 de septiembre del 2018

Acta de la Mesa de Contratación de 2 de febrero de 2018 (Publicado el 22 de febrero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Certificado ofertas presentadas (Publicado el 22 de febrero del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa contratación 19 marzo 2018 (Publicado el 28 de marzo del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación 23 marzo 2018 (Publicado el 23 de abril del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa Contratación de 10 de abril de 2018 (Publicado el 4 de Mayo del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación del 20 de junio de 2018 (Publicado el 11 de julio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

---

Acta de la Mesa de Contratación de 3 de agosto de 2018 (Publicado el 9 de agosto del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
<hr/>	
Convocatoria visita (Publicado el 28 de noviembre del 2017 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Modificación fecha apertura ofertas económicas (Publicado el 22 de marzo del 2018 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
anuncio modificación (Publicado el 29 de octubre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
informe aprobación modificación (Publicado el 29 de octubre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
113/2017/PA01 (Publicado el 10 de noviembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
anuncio modificación. (Publicado el 17 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
informe aprobación modificación. (Publicado el 17 de diciembre del 2020 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 4º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aprobación 4º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 5º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aprobación 5º modificación (Publicado el 23 de junio del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
113/2017 Subcontratación	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 6º modificación (Publicado el 19 de agosto del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe aprobación 6º modificación (Publicado el 19 de agosto del 2021 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 7º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de aprobación 7º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 01:00)	<a href="#">Descargar</a>

---

[Proyecto](#)

---