

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 18 de diciembre del 2017 16:30.

Fecha y hora de la última actualización: 23 de mayo del 2024 13:00.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 26 de febrero del 2018 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a la alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 133/2017

Referencia 1955102

**Código de la entidad
adjudicadora (DIR3)**

A13037475

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
- o Canal de Isabel II, S.A.

• Objeto del contrato

Proyecto y obra de adecuación al P.N.C.A. EDAR El Endrinal (T.M. Collado Villalba).

• Tipo de contrato

Obras

• Contrato mixto

No

• Código CPV

45232420-2, 45232421-9

• Legislación nacional aplicable

No aplica

• Sujeto a regulación armonizada

Sí

• Sistema de contratación

No aplica

• Código NUTS

ES300

• Compra pública de innovación

No

• Financiación de la Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

• Procedimiento de adjudicación

Abierto

• Tipo de tramitación

Ordinaria

• Método de presentación de ofertas

Manual

• Subasta electrónica

No

• Valor estimado sin impuestos

17.632.603,91 euros

• Presupuesto base licitación sin impuestos

17.632.603,91 euros

• Presupuesto base licitación. Importe total

21.335.450,73 euros

• Duración del contrato

46 meses

• Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

26 de febrero del 2018 14:00

Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 18 de diciembre del 2017 16:30)

[Descargar](#)

62.34 KB

Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:

7 de diciembre del 2017

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:

26 de diciembre del 2017

- [Publicación de la licitación en el BOCM](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 18 de diciembre del 2017 16:30)

[Descargar](#)

7.1 MB

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

* Obtención de documentación e información:

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Área de Construcción de Depuración y Reutilización. C/ José Abascal, 9, 1ª planta. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00, extensión 1346.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

* Otras informaciones:

- Se procederá a la apertura de las ofertas técnicas en el Salón de Actos de Canal de Isabel II, S.A. Día 20 de marzo de 2018, a las 09:30 h.

* Apertura de ofertas:

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Salón de actos. C/ Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Canal de Isabel II Gestión, S. A. Día 13 de septiembre de 2018, a las 9:30 h..

* **Convocatoria visita:** Día 15 de enero de 2018, a las 10:00 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

6 de marzo del 2020

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

23 de Mayo del 2019

- [Publicación de la formalización en el BOCM](#)

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:

8

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

U88281902

Nombre o razón social del adjudicatario:

UTE FCC AQUALIA, S.A.-FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

11.284.568,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

13.654.327,28 euros

Nº del contrato:

133/2017

Fecha del contrato:

24 de abril del 2019

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 10:18)

[Descargar](#)

260.98 KB

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 24 de enero del 2023 09:19)

[Descargar](#)

299.98 KB

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 15 de junio del 2023 08:35)

[Descargar](#)

45.11 MB

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:19)

[Descargar](#)

294.9 KB

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 10:17)

[Descargar](#)

144.32 KB

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 24 de enero del 2023 09:18)

[Descargar](#)

144.73 KB

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 15 de junio del 2023 08:34)

[Descargar](#)

239.25 KB

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 12 de diciembre del 2023 14:19)

[Descargar](#)

167.59 KB

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

31/03/2020

Nombre:

Ampliación plazo 133/2017 (2)

NIF del contratista:

U88281902

Nombre o razón social del contratista:

UTE FCC AQUALIA, S.A. - FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

7 días

Fecha de aprobación

13/07/2021

Nombre:

Modificación contrato 133/2017 (1)

NIF del contratista:

U88281902

Nombre o razón social del contratista:

UTE FCC AQUALIA, S.A. - FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

523.740,35 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

633.725,85 euros

Fecha de aprobación

13/10/2021

Nombre:

Ampliacion plazo 133/2017(3)

NIF del contratista:

U88281902

Nombre o razón social del contratista:

UTTE FCC AQUALIA, S.A- FCC CONTRUCCION, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

144 días

Fecha de aprobación

22/06/2022

Nombre:

Modificación contrato 133/2017(2)

NIF del contratista:

U88281902

Nombre o razón social del contratista:

UTE FCC AQUALIA S.A. - FCC CONSTRUCCIÓN S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

293.491,46 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

355.124,67 euros

Fecha de aprobación

01/07/2022

NIF del contratista:

U88281902

Nombre o razón social del contratista:

UTE FCC AQUALIA S.A. - FCC CONSTRUCCIÓN S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Fecha de aprobación

24/11/2022

NIF del contratista:

U88281902

Nombre o razón social del contratista:

UTE FCC AQUALIA S.A. - FCC CONSTRUCCIÓN S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros
Fecha de aprobación
17/03/2023
NIF del contratista:
U88281902
Nombre o razón social del contratista:
UTE FCC AQUALIA, S.A. - FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):
109.453,17 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
132.438,34 euros
Fecha de aprobación
27/10/2023
Nº del contrato
133/2017
NIF del contratista:
U88281902
Nombre o razón social del contratista:
UTE FCC AQUALIA S.A. - FCC CONSTRUCCIÓN S.A.
Fecha de aprobación
11/01/2024
Nº del contrato
7ª Modificación
NIF del contratista:
U88281902
Nombre o razón social del contratista:
UTE FCC AQUALIA, S.A.- FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):
27.733,62 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
33.557,68 euros
Fecha de aprobación
18/03/2024
Nº del contrato
8ª Modificación
NIF del contratista:
U88281902
Nombre o razón social del contratista:
UTE FCC AQUALIA, S.A.- FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Documento de la Formalización del Contrato (Publicado el 6 de marzo del 2020 11:33)

[Descargar](#)

178.68 KB

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

129.75 KB

Nota informativa dudas planteadas (Publicado el 6 de febrero del 2018 14:01)

[Descargar](#)

154.36 KB

Nueva nota informativa respuestas a las dudas planteadas (Publicado el 19 de febrero del 2018 10:02)

[Descargar](#)

128.71 KB

Acta mesa contratación de 20 de marzo de 2018 (Publicado el 3 de abril del 2018 18:01)

[Descargar](#)

1.45 MB

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 3 de abril del 2018 18:01)

[Descargar](#)

371.17 KB

Acta de la mesa de contratación de 13 de septiembre de 2018 (Publicado el 20 de septiembre del 2018 12:02)

[Descargar](#)

2.79 MB

Acta de la Mesa de Contratación de 20 de septiembre de 2018 (Publicado el 26 de septiembre del 2018 14:32)

[Descargar](#)

1.52 MB

Acta de la mesa de contratación de 14 de diciembre de 2018 (Publicado el 27 de diciembre del 2018 11:31)

[Descargar](#)

2.37 MB

Acta Mesa de Contratación 29-01-19 (Publicado el 4 de febrero del 2019 09:32)

[Descargar](#)

1.6 MB

Convocatoria Visita (Publicado el 18 de diciembre del 2017 16:30)

[Descargar](#)

85.02 KB

Modificación fecha apertura ofertas económicas (Publicado el 13 de junio del 2018 17:00)

[Descargar](#)

235.59 KB

Segunda modificación fecha apertura ofertas económicas (Publicado el 6 de septiembre del 2018 16:30)

[Descargar](#)

399.36 KB

Tercera modificación fecha apertura ofertas económicas (Publicado el 12 de septiembre del 2018 11:32)

[Descargar](#)

416.83 KB

Adjudicación del contrato (Publicado el 11 de marzo del 2019 10:31)

[Descargar](#)

91.91 KB

133/2017/PA02 (Publicado el 5 de octubre del 2020 11:01)

[Descargar](#)

251.72 KB

Anuncio 1º modificación (Publicado el 2 de noviembre del 2021 14:45)

[Descargar](#)

193.81 KB

Informe de aprobación 1º modificación (Publicado el 2 de noviembre del 2021 14:45)

[Descargar](#)

22.77 MB

133/2017/PA03 (Publicado el 21 de enero del 2022 11:30)

[Descargar](#)

236.1 KB

Informe modificación (2) (Publicado el 20 de julio del 2022 15:30)

[Descargar](#)

1.34 MB

Anuncio modificación (2) (Publicado el 20 de julio del 2022 15:30)

[Descargar](#)

165.64 KB

Anuncio 7ª modificación de contrato (Publicado el 13 de marzo del 2024 13:10)

[Descargar](#)

183.58 KB

Informe 7ª modificación de contrato (Publicado el 13 de marzo del 2024 13:10)

[Descargar](#)

9.57 MB

Anuncio 8ª modificación (Publicado el 14 de Mayo del 2024 09:17)

[Descargar](#)

267.75 KB

Informe 8ª modificación (Publicado el 14 de Mayo del 2024 09:17)

[Descargar](#)

1.94 MB

Acuerdo 8ª modificación de contrato (Publicado el 14 de Mayo del 2024 09:17)

[Descargar](#)

262.45 KB

Subcontratación

[Descargar](#)

25.35 KB

[Proyecto](#)

[Anuncio adjudicación DOUE](#)