

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 6 de marzo del 2018 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de enero del 2025 09:43.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 3 de abril del 2018 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 286/2017

Referencia 2181653

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
 - Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Proyecto de construcción del bombeo de las aguas residuales de Patones a la EDAR de Torremocha de Jarama, término municipal de Torremocha de Jarama (Madrid).

Tipo de contrato Obras

Contrato mixto No

Código CPV 45232410-9

Legislación nacional aplicable No aplica

Sujeto a regulación armonizada No

Sistema de contratación No aplica

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Financiación de la Unión Europea No hay financiación de la Unión Europea

Procedimiento de adjudicación Abierto

Tipo de tramitación Ordinaria

Método de presentación de ofertas Manual

Subasta electrónica No

Valor estimado sin impuestos 3.067.542,18 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 3.067.542,18 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 3.711.726,04 euros

Duración del contrato 18 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 3 de abril del 2018 14:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 6 de marzo del 2018

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de abril del 2018 06:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, Sociedad Anónima. Área de Construcción de Redes de Saneamiento. Calle Santa Engracia, 125. Edificio Nº 6, planta baja. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 Extensión: 1119.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II, Sociedad Anónima. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II, Sociedad Anónima. Salón de Actos. Calle Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 27 de abril de 2018, a las 09:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:

27 de enero del 2020

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

24 de enero del 2020

Anuncio Formalización BOCM

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	9
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A48010573
Nombre o razón social del adjudicatario:	OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.771.893,00 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):	2.143.990,53 euros
Nº del contrato:	286/2017
Fecha del contrato:	4 de diciembre del 2019

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 24 de enero del 2023 08:53)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 24 de enero del 2023 08:53)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 10 de junio del 2024 13:30)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de marzo del 2023 11:03)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	25/03/2021
Nombre:	Modificación contrato 286/2017 (2)
NIF del contratista:	A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 19/04/2021

Nombre: Modificación contrato 286/2017 (3)

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

Importe de la modificación (sin impuestos): 12.852,16 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 15.551,11 euros

Fecha de aprobación 13/10/2021

Nombre: Ampliacion plazo 286/2017

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCON GUARTE LAIN, S.A

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 5 meses

Fecha de aprobación 19/07/2021

Nombre: Modificación contrato 286/2017 (4)

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

Importe de la modificación (sin impuestos): 96.378,07 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 116.617,46 euros

Fecha de aprobación 16/03/2022

Nombre: Ampliación plazo 286/2017 (2)

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 13/06/2022

Nombre: Ampliación plazo 286/2017 (3)

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 05/08/2022

Nombre: Ampliación plazo 286/2017 (4)

NIF del contratista: A48010573

Nombre o razón social del contratista: OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 2 meses

Fecha de aprobación 27/09/2022

NIF del contratista:	A48010573
Nombre o razón social del contratista:	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A
Importe de la modificación (sin impuestos):	41.276,20 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	49.944,20 euros

Fecha de aprobación	14/02/2023
Nº del contrato	286/2017

NIF del contratista:	A48010573
Nombre o razón social del contratista:	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Adjudicación de la licitación (Publicado el 11 de noviembre del 2019 09:32)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación 27 abril 2018 (Publicado el 25 de junio del 2018 15:01)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas presentadas (Publicado el 25 de junio del 2018 15:01)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 9 de mayo de 2018 (Publicado el 26 de junio del 2018 17:31)

[Descargar](#)

Informe justificación anormalidad (Publicado el 23 de Mayo del 2019 11:03)

[Descargar](#)

Informe valoración de ofertas (Publicado el 23 de Mayo del 2019 11:03)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación 17-05-19 (Publicado el 23 de Mayo del 2019 11:03)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación (04.09.2019) (Publicado el 9 de septiembre del 2019 10:33)

[Descargar](#)

Documento de Formalización del Contrato (Publicado el 27 de enero del 2020 15:33)

[Descargar](#)

286/2017 Subcontratación

[Descargar](#)

Anuncio 2º modificación (Publicado el 3 de septiembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Informe aprobación 2º modificación (Publicado el 3 de septiembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Anuncio 3º modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 12:01)

[Descargar](#)

Informe de aprobación 3º modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 12:01)

[Descargar](#)

286/2017 Subcontratación

[Descargar](#)

286/2017 Subcontratación (3)

[Descargar](#)

286/2017/PA01 (Publicado el 21 de enero del 2022 12:45)

[Descargar](#)

Anuncio 4ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Informe de aprobación 4ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 10:01)

[Descargar](#)

4ª Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2022 11:30)

[Descargar](#)

3ª Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2022 11:30)

[Descargar](#)

4ª Ampliación de plazo del contrato. (Publicado el 21 de septiembre del 2022 14:00)

[Descargar](#)

Extracto liquidación contrato (Publicado el 9 de enero del 2025 09:43)

[Descargar](#)

[Proyecto](#)
