

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 6 de marzo del 2018 15:00.

Fecha y hora de la última actualización: 9 de enero del 2025 09:43.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 3 de abril del 2018 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 286/2017

**Referencia** 2181653

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
  - Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Proyecto de construcción del bombeo de las aguas residuales de Patones a la EDAR de Torremocha de Jarama, término municipal de Torremocha de Jarama (Madrid).

**Tipo de contrato** Obras

**Contrato mixto** No

**Código CPV** 45232410-9

**Legislación nacional aplicable** No aplica

**Sujeto a regulación armonizada** No

**Sistema de contratación** No aplica

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Financiación de la Unión Europea** No hay financiación de la Unión Europea

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Tipo de tramitación** Ordinaria

**Método de presentación de ofertas** Manual

**Subasta electrónica** No

**Valor estimado sin impuestos** 3.067.542,18 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 3.067.542,18 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 3.711.726,04 euros

**Duración del contrato** 18 meses

---

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 3 de abril del 2018 14:00

---

## Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 6 de marzo del 2018

---

**Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de abril del 2018 06:33)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, Sociedad Anónima. Área de Construcción de Redes de Saneamiento. Calle Santa Engracia, 125. Edificio Nº 6, planta baja. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 Extensión: 1119.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II, Sociedad Anónima. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

**\* Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II, Sociedad Anónima. Salón de Actos. Calle Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 27 de abril de 2018, a las 09:30 h.

---

## Resultados de la licitación

---

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el Portal:**

27 de enero del 2020

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

24 de enero del 2020

**Anuncio Formalización BOCM**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	9
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A48010573
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.771.893,00 euros

<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	2.143.990,53 euros
<b>Nº del contrato:</b>	286/2017
<b>Fecha del contrato:</b>	4 de diciembre del 2019

## Ejecución del contrato

---

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 24 de enero del 2023 08:53)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 24 de enero del 2023 08:53)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 10 de junio del 2024 13:30)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de marzo del 2023 11:03)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

<b>Fecha de aprobación</b>	25/03/2021
----------------------------	------------

<b>Nombre:</b>	Modificación contrato 286/2017 (2)
----------------	------------------------------------

<b>NIF del contratista:</b>	A48010573
-----------------------------	-----------

**Nombre o razón social del contratista:** OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 19/04/2021

**Nombre:** Modificación contrato 286/2017 (3)

**NIF del contratista:** A48010573

**Nombre o razón social del contratista:** OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 12.852,16 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 15.551,11 euros

---

**Fecha de aprobación** 13/10/2021

**Nombre:** Ampliacion plazo 286/2017

**NIF del contratista:** A48010573

**Nombre o razón social del contratista:** OBRASCON GUARTE LAIN, S.A

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 5 meses

---

**Fecha de aprobación** 19/07/2021

**Nombre:** Modificación contrato 286/2017 (4)

**NIF del contratista:** A48010573

**Nombre o razón social del contratista:** OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 96.378,07 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 116.617,46 euros

---

**Fecha de aprobación** 16/03/2022

**Nombre:** Ampliación plazo 286/2017 (2)

**NIF del contratista:** A48010573

**Nombre o razón social del contratista:** OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 3 meses

---

**Fecha de aprobación** 13/06/2022

**Nombre:** Ampliación plazo 286/2017 (3)

**NIF del contratista:** A48010573

**Nombre o razón social del contratista:** OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 05/08/2022

**Nombre:** Ampliación plazo 286/2017 (4)

**NIF del contratista:** A48010573

**Nombre o razón social del contratista:** OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 27/09/2022

<b>NIF del contratista:</b>	A48010573
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	41.276,20 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	49.944,20 euros

<b>Fecha de aprobación</b>	14/02/2023
<b>Nº del contrato</b>	286/2017

<b>NIF del contratista:</b>	A48010573
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
<b>Importe de la modificación (sin impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Importe de la modificación (con impuestos):</b>	0,00 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	2 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Adjudicación de la licitación (Publicado el 11 de noviembre del 2019 09:32)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación 27 abril 2018 (Publicado el 25 de junio del 2018 15:01)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas presentadas (Publicado el 25 de junio del 2018 15:01)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 9 de mayo de 2018 (Publicado el 26 de junio del 2018 17:31)

[Descargar](#)

Informe justificación anormalidad (Publicado el 23 de Mayo del 2019 11:03)

[Descargar](#)

Informe valoración de ofertas (Publicado el 23 de Mayo del 2019 11:03)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación 17-05-19 (Publicado el 23 de Mayo del 2019 11:03)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación (04.09.2019) (Publicado el 9 de septiembre del 2019 10:33)

[Descargar](#)

---

Documento de Formalización del Contrato (Publicado el 27 de enero del 2020 15:33)

[Descargar](#)

286/2017 Subcontratación

[Descargar](#)

Anuncio 2º modificación (Publicado el 3 de septiembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Informe aprobación 2º modificación (Publicado el 3 de septiembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Anuncio 3º modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 12:01)

[Descargar](#)

Informe de aprobación 3º modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 12:01)

[Descargar](#)

286/2017 Subcontratación

[Descargar](#)

286/2017 Subcontratación (3)

[Descargar](#)

286/2017/PA01 (Publicado el 21 de enero del 2022 12:45)

[Descargar](#)

Anuncio 4ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Informe de aprobación 4ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 10:01)

[Descargar](#)

4ª Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2022 11:30)

[Descargar](#)

3ª Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2022 11:30)

[Descargar](#)

4ª Ampliación de plazo del contrato. (Publicado el 21 de septiembre del 2022 14:00)

[Descargar](#)

Extracto liquidación contrato (Publicado el 9 de enero del 2025 09:43)

[Descargar](#)

---

[Proyecto](#)

---