

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 7 de marzo del 2018 09:30.

Fecha y hora de la última actualización: 21 de febrero del 2023 10:51.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 9 de abril del 2018 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** A/SER-000193/2018

**Referencia** 2181675

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037513

**Entidad adjudicadora** o Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

**Objeto del contrato**

Seguridad para diversas sedes de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

**Tipo de contrato** Servicios

**Código CPV** 79710000-4

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 4.776.111,28 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 1.910.444,51 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 2.311.637,86 euros

**Duración del contrato** 24 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 9 de abril del 2018 14:00

## Convocatoria

Anuncio de licitación (Publicado el 7 de marzo del 2018 09:31)

[Descargar](#)

**Fecha de envío del anuncio de licitación al DOUE:** 1 de marzo del 2018

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 8 de marzo del 2018

---

## **Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## **Pliegos de condiciones**

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 7 de marzo del 2018 09:31)

[Descargar](#)

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 7 de marzo del 2018 09:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## **Información adicional y puntos de contacto**

---

### **\* Obtención de documentación e información:**

- Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Secretaría General Técnica. Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa. Área de Contratación. Calle Albasanz nº 16, 1ª planta. Madrid 28037. Teléfonos: 91 580 23 70 / 91 580 15 81. Fax: 91 580 98 00.

- Correo electrónico: [hac\\_contratacionecohac@madrid.org](mailto:hac_contratacionecohac@madrid.org) .

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

### **\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Registro General de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Calle Albasanz nº 16, planta baja. Madrid, 28037. De 09:00 a 14:00 h.

### **\* Apertura de ofertas:**

- Sala de Juntas de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. C/ Albasanz nº 16, 1ª planta.

- **Documentación relativa a criterios que dependen de un juicio de valor:** Día 16 de abril de 2018, a las 10:30 h.

- **Proposiciones económicas:** Día 20 de abril de 2018, a las 10:30 h.

### **\* Calendario de visitas:**

- Se podrá consultar en la columna derecha de esta ficha.

## Tablón de anuncios electrónico

Defectos u omisiones de la documentación presentada (Publicado el 17 de abril del 2018 16:31)

[Descargar](#)

Otras informaciones (Publicado el 7 de Mayo del 2018 09:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

18 de septiembre del 2018

**Publicación de la formalización en el BOCM**

**Resultados de la licitación:**

<b>Nº de ofertas:</b>	4
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	A06072979
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A.

**Importe de adjudicación (sin impuestos):** 1.756.433,24 euros

**Importe de adjudicación (con impuestos):** 2.125.284,22 euros

## Ejecución del contrato

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 05/06/2020

**Nombre:** A/SER-000193/2018 1ª Modificación Seguridad

**NIF del contratista:** A06072979

**Nombre o razón social del contratista:** SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 3.323,68 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 4.021,65 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 15 días

**Fecha de aprobación** 06/11/2020

**Nombre:** A/SER-000193/2018 Modificación Seguridad

**NIF del contratista:** A06072979

**Nombre o razón social del contratista:** SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -74.813,12 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -74.813,12 euros

---

**Fecha de aprobación** 11/02/2022

**Nombre:** A/SER-000193/2018 Modificación nº 3 Seguridad

**NIF del contratista:** A060722979

**Nombre o razón social del contratista:** SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S.A

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -25.834,93 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -31.260,27 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 0 días

---

**Fecha de aprobación** 01/07/2022

**Nombre:** A/SER-000193/2018 Prórroga 2ª Seguridad

**NIF del contratista:** A06072979)

**Nombre o razón social del contratista:** SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 139.746,02 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 169.092,68 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 2 meses

---

**Fecha de aprobación** 14/09/2022

**Nombre:** A/SER-000193/2018 Prórroga nº 3 Seguridad

**NIF del contratista:** A06072979

**Nombre o razón social del contratista:** SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 69.873,01 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 84.546,34 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 1 meses

#### Prórrogas de contrato

---

**Fecha de aprobación** 01/07/2020

<b>NIF del contratista:</b>	A06072979
<b>Nombre o razón social del contratista:</b>	SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S.A.
<b>Importe de la prórroga (sin impuestos):</b>	1.887.068,44 euros
<b>Importe de la prórroga (con impuestos):</b>	2.283.352,81 euros
<b>Variación del plazo de ejecución:</b>	24 meses

[Descargar todos los archivos](#)

## Finalización del contrato

Liquidación del contrato (Publicado el 21 de febrero del 2023 10:52)

[Descargar](#)

### Liquidaciones del contrato

**Fecha de aprobación** 17/02/2023

**NIF del contratista:** A06072979

**Nombre o razón social del contratista:** SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A.

**Importe de la liquidación (con impuestos):** 4.560.224,14 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

---

Adjudicación del contrato (Publicado el 12 de junio del 2018 15:31)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación:** 12 de junio del 2018

---

Anuncio formalización del contrato

[Descargar](#)

Anuncio Modificación nº 3 (Publicado el 23 de febrero del 2022 18:30)

[Descargar](#)

---

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 5 de septiembre del 2018

---

Documento Europeo Único de Contratación

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación de 16 de abril de 2018 (Publicado el 18 de abril del 2018 14:37)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 19 de abril del 2018 10:01)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación 24 de abril 2018 (Publicado el 4 de Mayo del 2018 14:33)

[Descargar](#)

Acta Mesa de contratación 27 de abril de 2018 (Publicado el 4 de Mayo del 2018 14:33)

[Descargar](#)

Acta Mesa de Contratación 23 de mayo 2018 (Publicado el 24 de Mayo del 2018 16:31)

[Descargar](#)

---

Calendario visitas (Publicado el 19 de marzo del 2018 16:01)

[Descargar](#)

Anuncio sobre interposición de recurso especial 2181675 (Publicado el 11 de abril del 2018 15:02)

[Descargar](#)

Comunicado desconvocatoria Mesa de contratación (Publicado el 13 de abril del 2018 15:12)

[Descargar](#)

Desconvocatoria mesa 20 de abril de 2018 (Publicado el 17 de abril del 2018 16:31)

[Descargar](#)

Anuncio celebración mesas de Contratación (Publicado el 23 de abril del 2018 11:34)

[Descargar](#)

Orden de aprobación 1ª modificación (Publicado el 5 de junio del 2020 13:15)

[Descargar](#)

Orden de aprobación prórroga (Publicado el 17 de julio del 2020 11:31)

[Descargar](#)

Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 30 de noviembre del 2020 19:00)

[Descargar](#)

Orden aprobación modificado nº 3 (Publicado el 23 de febrero del 2022 18:30)

[Descargar](#)

Orden aprobación 2ª prórroga (Publicado el 2 de agosto del 2022 12:15)

[Descargar](#)

Orden aprobación prórroga Nº 3 (Publicado el 19 de septiembre del 2022 09:16)

[Descargar](#)

---