

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de marzo del 2018 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de enero del 2023 09:33.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de abril del 2018 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 14/2018

Referencia 2181762

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
■ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras del proyecto constructivo de la ampliación de la EDAR de Valdaracete.

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45232420-2,
45232421-9

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 1.999.574,49 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 1.999.574,49 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 2.419.485,13 euros

Duración del contrato 22 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 16 de abril del 2018 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 7 de marzo del 2018

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 9 de marzo del 2018 10:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, Sociedad Anónima. Área de Construcción Depuración y Reutilización. Calle José Abascal, número 9, primera planta. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 Extensión: 1346.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II, Sociedad Anónima. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II, Sociedad Anónima. Salón de Actos. Calle Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 11 de mayo de 2018, a las 09:30 h.

*** Visita a las instalaciones:**

Día 20 de marzo de 2018 a las 10:00 horas.

Antes del día 16 de marzo de 2018, a las 13:00 horas, los interesados en participar en la visita deberán contactar con el Área de Construcción Depuración y Reutilización de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima. a través de correo electrónico a la dirección: administrativos.acdr@canaldeisabelsegunda.es.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

29 de julio del 2019

Publicación de la Formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	9
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	PTE. CONSTITUIR
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.239.336,27 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.499.596,89 euros

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 09:34)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 09:34)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

11/02/2020

Nombre:

Modificación contrato 14/2018

NIF del contratista:

U88405592

Nombre o razón social del contratista:

UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos):

91.444,01 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

110.647,25 euros

Fecha de aprobación

01/09/2020

Nombre:

Modificación contrato 14/2018 (2)

NIF del contratista: U88405592

Nombre o razón social del contratista: UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.-HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 20.376,97 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 24.656,13 euros

Fecha de aprobación 27/01/2021

Nombre: Modificación contrato 14/2018 (3)

NIF del contratista: U88405592

Nombre o razón social del contratista: UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U

Importe de la modificación (sin impuestos): 1.414,76 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 1.711,86 euros

Fecha de aprobación 19/07/2022

Nombre: Modificación contrato 14/2018 (4)

NIF del contratista: U88405592

Nombre o razón social del contratista: UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): -1.808,77 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -2.188,61 euros

Fecha de aprobación 20/09/2021

Nombre: Modificación contrato 14/2018 (5)

NIF del contratista: U88405592

Nombre o razón social del contratista: UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 38.444,06 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 46.517,31 euros

Fecha de aprobación 10/12/2021

Nombre: Modificación contrato 14/2018 (6)

NIF del contratista: U88405592

Nombre o razón social del contratista: UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): -495,25 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -599,25 euros

Fecha de aprobación 19/07/2022

NIF del contratista: U88405592

Nombre o razón social del contratista: UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 7.189,10 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 8.699,19 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio de adjudicación (Publicado el 8 de Mayo del 2019 15:03)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación 11 de mayo 2018 (Publicado el 27 de junio del 2018 18:01)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas presentadas (Publicado el 27 de junio del 2018 18:01)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 4 de junio de 2018 (Publicado el 10 de julio del 2018 12:32)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 6 de septiembre de 2018 (Publicado el 13 de septiembre del 2018 17:01)

[Descargar](#)

Acta de Elevación de la propuesta de adjudicación (Publicado el 10 de abril del 2019 14:04)

[Descargar](#)

Proyecto (PPT, Presupuesto, Edición, Doc.0)

[Descargar](#)

Proyecto Memoria y Anejos (1 de 4)

[Descargar](#)

Proyecto Memoria y Anejos (2 de 4)	Descargar
Proyecto Memoria y Anejos (3 de 4)	Descargar
Proyecto Memoria y Anejos (4 de 4)	Descargar
Proyecto Planos	Descargar
Visita a las instalaciones. (Publicado el 16 de marzo del 2018 10:32)	Descargar
anuncio modificación (Publicado el 2 de octubre del 2020 11:16)	Descargar
informe aprobación modificación (Publicado el 2 de octubre del 2020 11:16)	Descargar
anuncio modificación. (Publicado el 15 de diciembre del 2020 09:46)	Descargar
informe aprobación modificación. (Publicado el 15 de diciembre del 2020 09:46)	Descargar
Anuncio modificación (3) (Publicado el 23 de junio del 2021 09:45)	Descargar
Informe modificación (3) (Publicado el 23 de junio del 2021 09:45)	Descargar
14/2018 Subcontratación	Descargar
14/2018 Subcontratación	Descargar
Anuncio 4º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 12:01)	Descargar
Informe de aprobación 4º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 12:01)	Descargar
Acuerdo entre partes modificaciones (Publicado el 28 de julio del 2022 16:16)	Descargar
Acuerdo modificación (5) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:16)	Descargar
Anuncio modificación (5) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:16)	Descargar
Anuncio modificacón (6) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:16)	Descargar
Infomre modificación (5) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:18)	Descargar
Informe modificación (6) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:18)	Descargar
