

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de marzo del 2018 10:30.

Fecha y hora de la última actualización: 18 de enero del 2023 09:33.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 16 de abril del 2018 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbese a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 14/2018

**Referencia** 2181762

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  
■ Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras del proyecto constructivo de la ampliación de la EDAR de Valdaracete.

**Tipo de contrato** Obras

**Código CPV** 45232420-2,  
45232421-9

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 1.999.574,49 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 1.999.574,49 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 2.419.485,13 euros

**Duración del contrato** 22 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 16 de abril del 2018 14:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

# Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 7 de marzo del 2018

---

**Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

# Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 9 de marzo del 2018 10:32)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

# Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II, Sociedad Anónima. Área de Construcción Depuración y Reutilización. Calle José Abascal, número 9, primera planta. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 Extensión: 1346.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II, Sociedad Anónima. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

**\* Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II, Sociedad Anónima. Salón de Actos. Calle Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 11 de mayo de 2018, a las 09:30 h.

**\* Visita a las instalaciones:**

**Día 20 de marzo de 2018 a las 10:00 horas.**

Antes del día 16 de marzo de 2018, a las 13:00 horas, los interesados en participar en la visita deberán contactar con el Área de Construcción Depuración y Reutilización de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima. a través de correo electrónico a la dirección: [administrativos.acdr@canaldeisabelsegunda.es](mailto:administrativos.acdr@canaldeisabelsegunda.es).

---

## Resultados de la licitación

---

### Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

29 de julio del 2019

### Publicación de la Formalización en el BOCM

### Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	9
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	PTE. CONSTITUIR
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.239.336,27 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.499.596,89 euros

---

## Ejecución del contrato

---

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 09:34)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 18 de enero del 2023 09:34)

[Descargar](#)

### Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación**

11/02/2020

**Nombre:**

Modificación contrato 14/2018

**NIF del contratista:**

U88405592

**Nombre o razón social del contratista:**

UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):**

91.444,01 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):**

110.647,25 euros

---

**Fecha de aprobación**

01/09/2020

**Nombre:**

Modificación contrato 14/2018 (2)

**NIF del contratista:** U88405592

**Nombre o razón social del contratista:** UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.-HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 20.376,97 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 24.656,13 euros

---

**Fecha de aprobación** 27/01/2021

**Nombre:** Modificación contrato 14/2018 (3)

**NIF del contratista:** U88405592

**Nombre o razón social del contratista:** UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 1.414,76 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 1.711,86 euros

---

**Fecha de aprobación** 19/07/2022

**Nombre:** Modificación contrato 14/2018 (4)

**NIF del contratista:** U88405592

**Nombre o razón social del contratista:** UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -1.808,77 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -2.188,61 euros

---

**Fecha de aprobación** 20/09/2021

**Nombre:** Modificación contrato 14/2018 (5)

**NIF del contratista:** U88405592

**Nombre o razón social del contratista:** UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 38.444,06 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 46.517,31 euros

---

**Fecha de aprobación** 10/12/2021

**Nombre:** Modificación contrato 14/2018 (6)

**NIF del contratista:** U88405592

**Nombre o razón social del contratista:** UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -495,25 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -599,25 euros

---

**Fecha de aprobación** 19/07/2022

**NIF del contratista:** U88405592

**Nombre o razón social del contratista:** UTE SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A. - HERMANOS RUBIO GRUPO CONSTRUCTOR HERCE, S.L.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 7.189,10 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 8.699,19 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Anuncio de adjudicación (Publicado el 8 de Mayo del 2019 15:03) [Descargar](#)

Acta mesa de contratación 11 de mayo 2018 (Publicado el 27 de junio del 2018 18:01) [Descargar](#)

Certificado de ofertas presentadas (Publicado el 27 de junio del 2018 18:01) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 4 de junio de 2018 (Publicado el 10 de julio del 2018 12:32) [Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 6 de septiembre de 2018 (Publicado el 13 de septiembre del 2018 17:01) [Descargar](#)

Acta de Elevación de la propuesta de adjudicación (Publicado el 10 de abril del 2019 14:04) [Descargar](#)

Proyecto (PPT, Presupuesto, Edición, Doc.0) [Descargar](#)

Proyecto Memoria y Anejos (1 de 4) [Descargar](#)

Proyecto Memoria y Anejos (2 de 4)	<a href="#">Descargar</a>
Proyecto Memoria y Anejos (3 de 4)	<a href="#">Descargar</a>
Proyecto Memoria y Anejos (4 de 4)	<a href="#">Descargar</a>
Proyecto Planos	<a href="#">Descargar</a>
Visita a las instalaciones. (Publicado el 16 de marzo del 2018 10:32)	<a href="#">Descargar</a>
anuncio modificación (Publicado el 2 de octubre del 2020 11:16)	<a href="#">Descargar</a>
informe aprobación modificación (Publicado el 2 de octubre del 2020 11:16)	<a href="#">Descargar</a>
anuncio modificación. (Publicado el 15 de diciembre del 2020 09:46)	<a href="#">Descargar</a>
informe aprobación modificación. (Publicado el 15 de diciembre del 2020 09:46)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio modificación (3) (Publicado el 23 de junio del 2021 09:45)	<a href="#">Descargar</a>
Informe modificación (3) (Publicado el 23 de junio del 2021 09:45)	<a href="#">Descargar</a>
14/2018 Subcontratación	<a href="#">Descargar</a>
14/2018 Subcontratación	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio 4º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 12:01)	<a href="#">Descargar</a>
Informe de aprobación 4º modificación (Publicado el 21 de enero del 2022 12:01)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo entre partes modificaciones (Publicado el 28 de julio del 2022 16:16)	<a href="#">Descargar</a>
Acuerdo modificación (5) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:16)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio modificación (5) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:16)	<a href="#">Descargar</a>
Anuncio modificación (6) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:16)	<a href="#">Descargar</a>
Infomre modificación (5) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:18)	<a href="#">Descargar</a>
Informe modificación (6) (Publicado el 28 de julio del 2022 16:18)	<a href="#">Descargar</a>