

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de marzo del 2018 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de diciembre del 2020 08:42.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 20 de abril del 2018 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 280/2017

Referencia 2181842

Código de la entidad adjudicadora (DIR3) A13037475

Entidad adjudicadora ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
■ Canal de Isabel II, S.A.

Objeto del contrato

Obras de nuevo parque y sustitución parcial de cerramiento exterior en oficinas centrales del CYII en las calles Bravo Murillo y José Abascal (Madrid).

Tipo de contrato Obras

Código CPV 45000000-7,
45112711-2

Código NUTS ES300

Compra pública de innovación No

Procedimiento de adjudicación Abierto

Valor estimado sin impuestos 2.013.470,19 euros

Presupuesto base licitación sin impuestos 2.013.470,19 euros

Presupuesto base licitación. Importe total 2.436.298,93 euros

Duración del contrato 12 meses

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación 20 de abril del 2018 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 8 de marzo del 2018

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de marzo del 2018 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Área de Arquitectura y Urbanismo. Calle José Abascal, número 9, sexta planta. 28003 Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 Extensión: 1292.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Salón de Actos. Calle Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 15 de junio de 2018, a las 09:30 h.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

17 de Mayo del 2019

Publicación de la formalización en el BOCM

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	20
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	PTE. CONSTITUIR
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U. - CONSTRAULA INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.183.296,30 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.431.788,52 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 18/05/2020

Nombre: Ampliación plazo 280/2017

NIF del contratista: U88299094

Nombre o razón social del contratista: UTE AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U. - CONSTRAULA INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 57 días

Fecha de aprobación 27/05/2020

Nombre: Modificación contrato 280/2017 (2)

NIF del contratista: U88299094

Nombre o razón social del contratista: UTE AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U. -CONSTRAULA INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 04/03/2020

Nombre: Modificación contrato 280/2017

NIF del contratista: U88299094

Nombre o razón social del contratista: UTE AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U. - CONSTRAULA INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 10/07/2020

Nombre: Ampliación plazo 280/2017 (2)

NIF del contratista: U88299094

Nombre o razón social del contratista: UTE AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U. - CONSTRAULA INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 31 días

Fecha de aprobación 29/10/2020

Nombre: Ampliación plazo 280/2017 (3)

NIF del contratista: U88299094

Nombre o razón social del contratista: UTE AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U. - CONSTRAULA INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 62 días

Fecha de aprobación 26/06/2020

Nombre: Modificación contrato 280/2017 (3)

NIF del contratista: U88299094

Nombre o razón social del contratista: UTE AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U.-CONSTRAULA INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): -20.525,33 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -24.835,65 euros

Fecha de aprobación 15/10/2020

Nombre: Ampliación plazo 280/2017 (4)

NIF del contratista: U88299094

Nombre o razón social del contratista: UTE AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U. - CONSTRAULA INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 77 días

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio de adjudicación (Publicado el 21 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

Fecha publicación adjudicación: 14 de marzo del 2019

Nota informativa respuestas a las dudas planteadas (Publicado el 16 de abril del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 12 de julio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 15 de junio de 2018 (Publicado el 12 de julio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación del 9 de julio de 2018 (Publicado el 19 de julio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta Propuesta de adjudicación (Publicado el 21 de enero del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de Mesa de Contratación (01.03.2019) (Publicado el 7 de marzo del 2019 01:00) [Descargar](#)

280/2017/PA01 (Publicado el 23 de junio del 2020 01:00) [Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 2 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Informe aprobación modificación (Publicado el 2 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

280/2017/PA02 (Publicado el 5 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

anuncio modificación. (Publicado el 30 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

informe aprobación modificación. (Publicado el 30 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

280/2017/PA03 (Publicado el 10 de noviembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

anuncio modificación contrato (Publicado el 19 de noviembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

informe aprobación modificación contrato (Publicado el 19 de noviembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

280/2017/PA04 (Publicado el 24 de diciembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

[Proyecto](#)
