

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 12 de marzo del 2018 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de diciembre del 2020 08:42.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 20 de abril del 2018 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 280/2017

**Referencia** 2181842

**Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** A13037475

**Entidad adjudicadora** ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior  
■ Canal de Isabel II, S.A.

**Objeto del contrato**

Obras de nuevo parque y sustitución parcial de cerramiento exterior en oficinas centrales del CYII en las calles Bravo Murillo y José Abascal (Madrid).

**Tipo de contrato** Obras

**Código CPV** 45000000-7,  
45112711-2

**Código NUTS** ES300

**Compra pública de innovación** No

**Procedimiento de adjudicación** Abierto

**Valor estimado sin impuestos** 2.013.470,19 euros

**Presupuesto base licitación sin impuestos** 2.013.470,19 euros

**Presupuesto base licitación. Importe total** 2.436.298,93 euros

**Duración del contrato** 12 meses

**Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación** 20 de abril del 2018 14:00

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

## Convocatoria

---

**Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:** 8 de marzo del 2018

---

**Publicación de la licitación en el BOCM**

---

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

---

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 12 de marzo del 2018 01:00)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

---

**\* Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Área de Arquitectura y Urbanismo. Calle José Abascal, número 9, sexta planta. 28003 Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 Extensión: 1292.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

**\* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

**\* Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Salón de Actos. Calle Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 15 de junio de 2018, a las 09:30 h.

---

# Resultados de la licitación

---

## Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:

17 de Mayo del 2019

## Publicación de la formalización en el BOCM

## Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
<b>Nº de ofertas:</b>	20
<b>Resultado:</b>	Formalizado
<b>NIF del adjudicatario:</b>	PTE. CONSTITUIR
<b>Nombre o razón social del adjudicatario:</b>	UTE AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U. - CONSTRAULA INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U.
<b>Importe de adjudicación (sin impuestos):</b>	1.183.296,30 euros
<b>Importe de adjudicación (con impuestos):</b>	1.431.788,52 euros

---

# Ejecución del contrato

---

## Modificaciones de contrato

**Fecha de aprobación** 18/05/2020

**Nombre:** Ampliación plazo 280/2017

**NIF del contratista:** U88299094

**Nombre o razón social del contratista:** UTE AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U. - CONSTRAULA INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 57 días

---

**Fecha de aprobación** 27/05/2020

**Nombre:** Modificación contrato 280/2017 (2)

**NIF del contratista:** U88299094

**Nombre o razón social del contratista:** UTE AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U. -CONSTRAULA INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 04/03/2020

**Nombre:** Modificación contrato 280/2017

**NIF del contratista:** U88299094

**Nombre o razón social del contratista:** UTE AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U. - CONSTRAULA INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

---

**Fecha de aprobación** 10/07/2020

**Nombre:** Ampliación plazo 280/2017 (2)

**NIF del contratista:** U88299094

**Nombre o razón social del contratista:** UTE AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U. - CONSTRAULA INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 31 días

---

**Fecha de aprobación** 29/10/2020

**Nombre:** Ampliación plazo 280/2017 (3)

**NIF del contratista:** U88299094

**Nombre o razón social del contratista:** UTE AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U. - CONSTRAULA INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 62 días

---

**Fecha de aprobación** 26/06/2020

**Nombre:** Modificación contrato 280/2017 (3)

**NIF del contratista:** U88299094

**Nombre o razón social del contratista:** UTE AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U.-CONSTRAULA INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** -20.525,33 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** -24.835,65 euros

---

**Fecha de aprobación** 15/10/2020

**Nombre:** Ampliación plazo 280/2017 (4)

**NIF del contratista:** U88299094

**Nombre o razón social del contratista:** UTE AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.U. - CONSTRAULA INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U.

**Importe de la modificación (sin impuestos):** 0,00 euros

**Importe de la modificación (con impuestos):** 0,00 euros

**Variación del plazo de ejecución:** 77 días

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Anuncio de adjudicación (Publicado el 21 de marzo del 2019 01:00)

[Descargar](#)

**Fecha publicación adjudicación:** 14 de marzo del 2019

Nota informativa respuestas a las dudas planteadas (Publicado el 16 de abril del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Certificado de ofertas recibidas (Publicado el 12 de julio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación de 15 de junio de 2018 (Publicado el 12 de julio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación del 9 de julio de 2018 (Publicado el 19 de julio del 2018 01:00)

[Descargar](#)

Acta Propuesta de adjudicación (Publicado el 21 de enero del 2019 01:00) [Descargar](#)

Acta de Mesa de Contratación (01.03.2019) (Publicado el 7 de marzo del 2019 01:00) [Descargar](#)

---

280/2017/PA01 (Publicado el 23 de junio del 2020 01:00) [Descargar](#)

anuncio modificación (Publicado el 2 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

Informe aprobación modificación (Publicado el 2 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

280/2017/PA02 (Publicado el 5 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

anuncio modificación. (Publicado el 30 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

informe aprobación modificación. (Publicado el 30 de octubre del 2020 01:00) [Descargar](#)

280/2017/PA03 (Publicado el 10 de noviembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

anuncio modificación contrato (Publicado el 19 de noviembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

informe aprobación modificación contrato (Publicado el 19 de noviembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

280/2017/PA04 (Publicado el 24 de diciembre del 2020 01:00) [Descargar](#)

---

[Proyecto](#)

---