

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

**Resuelta**

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de marzo del 2018 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de agosto del 2023 10:14.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de abril del 2018 14:00.

## Datos del expediente

[Suscríbase a las alertas](#)

**Tipo de publicación** Convocatoria anunciada a licitación

**Situación** Resuelta

**Tipo de resolución** Formalizado

**Número de expediente** 334/2017

**Referencia** 2182144

**Código de la entidad  
adjudicadora (DIR3)**

A13037475

**Entidad adjudicadora**

- o Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior
- o Canal de Isabel II, S.A.

- Objeto del contrato

Obras para la mejora del abastecimiento a Redueña y Torrelaguna.

- Tipo de contrato

Obras

- Código CPV

45240000-1

- Código NUTS

ES300

- Compra pública de innovación

No

- Procedimiento de adjudicación

Abierto

- Valor estimado sin impuestos

2.848.358,09 euros

- Presupuesto base licitación sin impuestos

2.848.358,09 euros

- Presupuesto base licitación. Importe total

3.446.513,29 euros

- Duración del contrato

24 meses

- Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación

10 de abril del 2018 14:00

## División en lotes

Número de lotes:

1

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote

1

Objeto del lote

Objeto del lote no informado.

## Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM:

19 de marzo del 2018

- [Publicación de la licitación en el BOCM](#)

[Descargar todos los archivos](#)

## Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 19 de marzo del 2018 11:31)

[Descargar](#)

4.78 MB

[Descargar todos los archivos](#)

## Información adicional y puntos de contacto

### \* Obtención de documentación e información:

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Área de Construcción de Tratamiento y Regulación. Calle José Abascal, número 9, segunda planta. 28003 Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 Extensión: 1059.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

### \* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

### \* Apertura de ofertas:

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Salón de Actos. Calle Santa Engracia, 125, Edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 27 de abril de 2018, a las 09:30 h.

## Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote

Objeto del lote

Nº del lote:

1

Objeto del lote:

Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:

19

Resultado:

Formalizado

NIF del adjudicatario:

PDT. DE CONSTITUIR

Nombre o razón social del adjudicatario:

UTE CANALIZACIONES TADP, S.L.-AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de adjudicación (sin impuestos):

1.572.293,65 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):

1.902.475,32 euros

## Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 10:11)

[Descargar](#)

371.64 KB

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 28 de abril del 2023 08:13)

[Descargar](#)

336.51 KB

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 10:11)

[Descargar](#)

138.93 KB

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 28 de abril del 2023 08:13)

[Descargar](#)

138.83 KB

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de marzo del 2023 11:23)

[Descargar](#)

140.07 KB

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación

Nº del contrato

Fecha de aprobación

01/02/2021

Nombre:

Modificación contrato 334/2017 (4)

NIF del contratista:

U88446588

Nombre o razón social del contratista:

UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

35.646,58 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

43.132,36 euros

Fecha de aprobación

16/06/2021

Nombre:

Modificación contrato 334/2017 (5)

NIF del contratista:

U88446588

Nombre o razón social del contratista:

UTE CANALIZACIONES TADOP - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Fecha de aprobación

23/07/2021

Nombre:

Modificación contrato 334/2017 (6)

NIF del contratista:

U88446588

Nombre o razón social del contratista:

UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L.-AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

-315,85 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-382,15 euros

Fecha de aprobación

10/02/2022

Nombre:

Modificación contrato 334/2017 (7)

NIF del contratista:

U88446588

Nombre o razón social del contratista:

UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

83.109,10 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

100.562,01 euros

Fecha de aprobación

07/04/2022

Nombre:

Modificación contrato 334/2017 (8)

NIF del contratista:

U88446588

Nombre o razón social del contratista:

UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

-2.585,15 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-3.128,03 euros

Fecha de aprobación

24/05/2022

Nombre:

Modificación contrato 334/2017 (9)

NIF del contratista:

U88446588

Nombre o razón social del contratista:

UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

-707,45 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-856,01 euros

Fecha de aprobación

21/04/2022

Nombre:

Ampliación plazo 334/2017

NIF del contratista:

U88446588

Nombre o razón social del contratista:

U.T.E. CANALIZACIONES TADOP, S.L. -

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

3 meses

Fecha de aprobación

14/11/2022

NIF del contratista:

U88446588

Nombre o razón social del contratista:

UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

-342,84 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

-414,84 euros

Fecha de aprobación

02/03/2023

NIF del contratista:

U88446588

Nombre o razón social del contratista:

U.T.E. CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:

47 días

Fecha de aprobación

21/02/2023

NIF del contratista:

U88446588

Nombre o razón social del contratista:

UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos):

22.169,70 euros

Importe de la modificación (con impuestos):

26.825,34 euros

[Descargar todos los archivos](#)

## Otra información

Anuncio de Formalización (Publicado el 2 de octubre del 2019 15:31)

[Descargar](#)

673.28 KB

Documento Formalización del Contrato (Publicado el 2 de octubre del 2019 15:31)

[Descargar](#)

163.51 KB

Acta mesa de contratación 27 abril 2018 (Publicado el 21 de junio del 2018 17:31)

[Descargar](#)

171.55 KB

Certificado ofertas (Publicado el 21 de junio del 2018 17:31)

[Descargar](#)

793.24 KB

Acta de la Mesa de contratación de 31 de mayo de 2018 (Publicado el 10 de julio del 2018 13:33)

[Descargar](#)

164.05 KB

Acta de la Mesa de Contratación de 3 de septiembre de 2018 (Publicado el 12 de septiembre del 2018 16:30)

[Descargar](#)

208.59 KB

Acta de la mesa de contratación (11.06.2019) (Publicado el 25 de junio del 2019 17:31)

[Descargar](#)

153.35 KB

Anuncio de adjudicación (Publicado el 25 de junio del 2019 17:31)

[Descargar](#)

72.61 KB

anuncio modificación contrato (Publicado el 15 de diciembre del 2020 09:31)

[Descargar](#)

239.69 KB

informe aprobación modificación (Publicado el 15 de diciembre del 2020 09:31)

[Descargar](#)

476.71 KB

Anuncio 4º modificación (Publicado el 24 de junio del 2021 09:15)

[Descargar](#)

370.54 KB

334/2017 Penalizaciones (Publicado el 5 de agosto del 2021 11:45)

[Descargar](#)

191.71 KB

Anuncio 5º modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

195.14 KB

Informe de aprobación 5º modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

12.27 MB

Anuncio 6ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 10:01)

[Descargar](#)

64.33 KB

Informe de aprobación 6ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 10:01)

[Descargar](#)

8.6 MB

Informe aprobac. modificación (7) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:45)

[Descargar](#)

2.75 MB

Informe aprobac. modificación (8) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:46)

[Descargar](#)

4.18 MB

Informe aprobac. modificación (9) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:46)

[Descargar](#)

833.32 KB

Anuncio modificación (7) (Publicado el 19 de julio del 2022 20:00)

[Descargar](#)

166.91 KB

Anuncio modificación (8) (Publicado el 19 de julio del 2022 20:00)

[Descargar](#)

165.96 KB

Anuncio modificación (9) (Publicado el 19 de julio del 2022 20:00)

[Descargar](#)

165.32 KB

Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 5 de septiembre del 2022 13:45)

[Descargar](#)

164.45 KB

SUBCONTRATACIÓN

[Descargar](#)

24.41 KB

[Proyecto](#)