

En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 19 de marzo del 2018 11:30.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de agosto del 2023 10:14.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 10 de abril del 2018 14:00.

Datos del expediente

[Suscríbese a la alertas](#)

Tipo de publicación Convocatoria anunciada a licitación

Situación Resuelta

Tipo de resolución Formalizado

Número de expediente 334/2017

Referencia	2182144
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037475
Entidad adjudicadora	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ◦ Canal de Isabel II, S.A.
Objeto del contrato	Obras para la mejora del abastecimiento a Redueña y Torrelaguna.
Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45240000-1
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	2.848.358,09 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	2.848.358,09 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	3.446.513,29 euros
Duración del contrato	24 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	10 de abril del 2018 14:00

División en lotes

Número de lotes: 1

Nº del lote	Objeto del lote
-------------	-----------------

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 19 de marzo del 2018

Publicación de la licitación en el BOCM

[Descargar todos los archivos](#)

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 19 de marzo del 2018 11:31)

[Descargar](#)

[Descargar todos los archivos](#)

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Área de Construcción de Tratamiento y Regulación. Calle José Abascal, número 9, segunda planta. 28003 Madrid. Teléfono: 91 545 10 00 Extensión: 1059.

- [Oficinas de Atención al Ciudadano.](#)

*** Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125. Edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.

*** Apertura de ofertas:**

- Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima. Salón de Actos. Calle Santa Engracia, 125, Edificio 1,

Resultados de la licitación

Resultados de la licitación:

Nº del lote	Objeto del lote
1	Objeto del lote no informado.
Nº de ofertas:	19
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	PDT. DE CONSTITUIR
Nombre o razón social del adjudicatario:	UTE CANALIZACIONES TADP, S.L.- AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	1.572.293,65 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	1.902.475,32 euros

Ejecución del contrato

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 10:11)

[Descargar](#)

Informe sobre la modificación del contrato (Publicado el 28 de abril

del 2023 08:13)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 26 de enero del 2023 10:11)

[Descargar](#)

Anuncio de la modificación del contrato (Publicado el 28 de abril del 2023 08:13)

[Descargar](#)

Ampliación del plazo de ejecución (Publicado el 24 de marzo del 2023 11:23)

[Descargar](#)

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación 01/02/2021

Nombre: Modificación contrato 334/2017 (4)

NIF del contratista: U88446588

Nombre o razón social del contratista: UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 35.646,58 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 43.132,36 euros

Fecha de aprobación 16/06/2021

Nombre: Modificación contrato 334/2017 (5)

NIF del contratista: U88446588

Nombre o razón social del contratista: UTE CANALIZACIONES TADOP - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Fecha de aprobación 23/07/2021

Nombre: Modificación contrato 334/2017 (6)

NIF del contratista: U88446588

Nombre o razón social del contratista: UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L.- AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): -315,85 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -382,15 euros

Fecha de aprobación 10/02/2022

Nombre: Modificación contrato 334/2017 (7)

NIF del contratista: U88446588

Nombre o razón social del contratista: UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 83.109,10 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 100.562,01 euros

Fecha de aprobación 07/04/2022

Nombre: Modificación contrato 334/2017 (8)

NIF del contratista: U88446588

Nombre o razón social del contratista: UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): -2.585,15 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -3.128,03 euros

Fecha de aprobación 24/05/2022

Nombre: Modificación contrato 334/2017 (9)

NIF del contratista: U88446588

Nombre o razón social del contratista: UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): -707,45 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -856,01 euros

Fecha de aprobación 21/04/2022

Nombre: Ampliación plazo 334/2017

NIF del contratista: U88446588

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. CANALIZACIONES TADOP, S.L. -

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 3 meses

Fecha de aprobación 14/11/2022

NIF del contratista: U88446588

Nombre o razón social del contratista: UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): -342,84 euros

Importe de la modificación (con impuestos): -414,84 euros

Fecha de aprobación 02/03/2023

NIF del contratista: U88446588

Nombre o razón social del contratista: U.T.E. CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 0,00 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 47 días

Fecha de aprobación 21/02/2023

NIF del contratista: U88446588

Nombre o razón social del contratista: UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. - AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.

Importe de la modificación (sin impuestos): 22.169,70 euros

Importe de la modificación (con impuestos): 26.825,34 euros

[Descargar todos los archivos](#)

Otra información

Anuncio de Formalización (Publicado el 2 de octubre del 2019 15:31)

[Descargar](#)

Documento Formalización del Contrato (Publicado el 2 de octubre del 2019 15:31)

[Descargar](#)

Acta mesa de contratación 27 abril 2018 (Publicado el 21 de junio del 2018 17:31)

[Descargar](#)

Certificado ofertas (Publicado el 21 de junio del 2018 17:31)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de contratación de 31 de mayo de 2018 (Publicado el

10 de julio del 2018 13:33)

[Descargar](#)

Acta de la Mesa de Contratación de 3 de septiembre de 2018
(Publicado el 12 de septiembre del 2018 16:30)

[Descargar](#)

Acta de la mesa de contratación (11.06.2019) (Publicado el 25 de junio del 2019 17:31)

[Descargar](#)

Anuncio de adjudicación (Publicado el 25 de junio del 2019 17:31)

[Descargar](#)

anuncio modificación contrato (Publicado el 15 de diciembre del 2020 09:31)

[Descargar](#)

informe aprobación modificación (Publicado el 15 de diciembre del 2020 09:31)

[Descargar](#)

Anuncio 4º modificación (Publicado el 24 de junio del 2021 09:15)

[Descargar](#)

334/2017 Penalizaciones (Publicado el 5 de agosto del 2021 11:45)

[Descargar](#)

Anuncio 5º modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Informe de aprobación 5º modificación (Publicado el 22 de septiembre del 2021 12:15)

[Descargar](#)

Anuncio 6ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Informe de aprobación 6ª modificación (Publicado el 3 de marzo del 2022 10:01)

[Descargar](#)

Informe aprobac. modificación (7) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:45)

[Descargar](#)

Informe aprobac. modificación (8) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:46)

[Descargar](#)

Informe aprobac. modificación (9) (Publicado el 11 de julio del 2022 15:46)

[Descargar](#)

Anuncio modificación (7) (Publicado el 19 de julio del 2022 20:00)

[Descargar](#)

Anuncio modificación (8) (Publicado el 19 de julio del 2022 20:00)

[Descargar](#)

Anuncio modificación (9) (Publicado el 19 de julio del 2022 20:00)

[Descargar](#)

Ampliación de plazo del contrato (Publicado el 5 de septiembre del

2022 13:45)

[Descargar](#)

SUBCONTRATACIÓN

[Descargar](#)

[Proyecto](#)
